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PONTE EM MADEIRA ~
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REFORGO DO GUARDA-RODAS REFORGO DO RODEIRO

65 30x 1 Do Y0x30x 10cm

ESPAGAM. DE 200cm — ESPAGAM. DE 2006m

PROTEGAO DO

GUARDA-CORPO

IGA GUARDA-CORPO - 10x20cm ——:g
10x16cm ——t

RODEIRQ - 20x15cm

ASSOALHO EM MADEIRA
500x20x 10cm
ESPAG DE Jcm ENTRE TABUAS

30 30 W0

Secao Transversal

Sem Escala

08S.: 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.

2 - O ESPACAMENTO ENTRE O ASSOALHO DEVERA SER DE 3¢cm
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— TRANSVERSINA - 25x30x550cm

PILAR - 30x30cm - ALTURA VARIAVEL

VER DETALHE 02
PARAFUSO

Rederto L M. Liede

.t"‘gt‘nhovro Civil
A -0.0954 [/ pA

PONTE EM MADEIRA - 03/06
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Prefeitura Municipal de Monte Alegre - PA

Departamento de Projetos e Obras

Praga Tiradentes, 100, Cidade Baixa

CEP 68.220-000

Fones (93)3533-1127

~ s

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA

RECONSTRUGAO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI
Comunidade Nova Floresta - sobre o igarapé Saba
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARA

Pag 1/1

Robento L. M. Medeircs

Engenheiro Civil
CREA -9.224 L/ PA

TEMPO DE SERVICO =60 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAOQ CORRIDOS TOTAL
30 DIAS 60 DIAS
Reconstrucao de Ponte de madeira

1 de lei com estacas cravadas Percentual(%) 50% 50% 100%
Valor (R$) 24.412 96 24 412,96 R$ 48.825,92
PERCENTUAL Percentual(%) 50,00% 50,00% 100,00%

VALOR Valor (R$) R$ 24.412,96 R$ 24.412,96 R$ 48.825,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - DPO

ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUGAO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI

01 - OBRAS DE ARTE - Definicao

Sao as obras necessarias para permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do
corpo estradal e subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e obras de
arte especiais.

A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre total seja
superior a 6,00 (seis) metros medidos entre os encontros ou entre os pilares, tais como
ponte, pontilhdo, viaduto e bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como
obra de arte corrente.

02 - INTRODUGAO

As pontes deverao ser construidas em madeira-de-lei, do tipo massaranduba, tatajuba,
cumaru, aroeira, ou similar e seus vaos devem variar entre 3,00 a 12,00 m de
comprimento e largura variando entre 4,20 e 8,60 m para pontes estaqueadas e de 4,20
m para pontes sem fundagao (pontes biapoiadas ou de circunstancia).

03 - CONSIDERAGOES GERAIS

Na construgao das pontes de madeira deverao ser,adotadas as recomendagoes
disposta a seguir: (

- adogéao das exigéncias, especificagoes, desenhos e das normas tecnlcas usuais para
estrutura de madeira;

- especial atencao devera ser dispensada ao cravamento das estacas, de modo

a evitar rachaduras. Se estas ocorrerem, deverao ser substituidas, principalmente
quando se tratar de pegas estruturais;

- as estacas deverao ser cravadas até atingirem a nega”, tendo o cuidado de proteger
suas cabegas; '

-t na impossibilidade das estacas serem cravadas no solo,' deverao se assentar sobre
uma base de concreto armado, observando o meétodo construtivo adequado;

- as pecgas que nao satisfizerem as exigéncias do projeto, seja pela bitola ou pelas
caracteristicas fisicas e mecanicas, deverao ser recusadas e substituidas, a juizo da
fiscalizagao;

- devera ser evitada a utilizagao de madeira verde na execug;ao da ponte;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - DPO

- no recebimento das pegas, a fiscalizagao devera verificar os possiveis defeitos da
madeira, em especial aquelas que deverao suportar grandes esforgos de compressao,
flexao e cisalhamento;

- cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a utilizagao de parafusos para

uniao das pegas e dos espagamentos adotados, de modo a serem compativeis com as
tensdes admissiveis;

- na unido das pecas pelo uso de pregos deverao ser verificados o tipo, o

espacamento e a quantidade de pregos a serem utilizados;

- ao ser instalado o escoramento, a operagao de retirada do mesmo, devera ser feita
simultanea e simetricamente, para evitar inversao de esforgos e riscos de fissuragao das
pecas.

As pontes de circunstancias serao construidas quando 0s vaos a serem vencidos
estiverem dentro do limite de 3,00 a 6,00 m de comprimento e largura de 4,20 m.
Durante a construcao das pontes de circunstancia deveréo ser observadas, no que
couber, as disposi¢cées acima descritas. o '

Em caso de pontes com fundagdes em blocos de concreto armado, os blocos terao as
dimensodes de (6,00 x 1,00 x 0,80) m, a cada vao de 5000u6,00me quando
necessario,

devera ser utilizada uma parede de contenqao em alvenarla de pedra nas alas da ponte.

04 - INFRA E MESOESTRUTURA :

Os pilares serado cravados através de bate-estacas até a obtengéo da “nega”
estabelecida pela fiscalizagao. As dimensdes das pecas serao de acordo com o quadro
abaixo e plantas em anexo:

Pecas Dimensdes (cm)

01 —Pilares 30 x 30 x (Variavel)

02 - Transversinas 30 x 30 x (4,20 a 6,00) m
03 - Contraventamento 8 x 20 x (Variavel)
04 — Balancins 30 x 30 x 200 LRI

Em caso de emendas nos pilares, estas deverao ser realizadas através de chapa de
ferro e parafusos de diametro = 3/4".

05 - SUPERESTRUTURA
As pontes terdo sua estrutura em vigamento isostatico e nos apoios as vigas,

transmitirdo os esforgos a mesoestrutura por balancms 'os quais serao consolidados por
meio de parafusos.

O tabuleiro sera composto por justaposi¢cao de pranchdes e rodeiros fixados por meio

' K



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB -
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - DPO

de parafusos. Nas extremidades das longarinas serao fixadas vigas que desempenharao
a funcao de guarda-rodas, como também sera necessaria a construgao de guarda-
corpo. As dimensdes das pegas serao de acordo com o quadro abaixo e plantas em
anexo:

Pe¢as Dimensoes (cm)

01 — Longarinas 30 x 30 x (5,00 a 6,00) m

02 - Vigas (Guarda - rodas) 30 x 30 x (5,00 a 6,00) m

03 - Guarda - corpo Conforme detalhe

06 - ENCONTROS DE PONTES

Os encontros das pontes terao estruturas independentes, apresentando esconsidade
igual a 135° em relagao a lateral da mesma. Clta se abaixo as dimensoes das pecas
necessarias: o !

Pecas Dimensodes (cm)

01- Pilares 30 x 30 x (Variavel)

02 — Pranchdes 8 x 20 x (Variavel) B

Salienta-se a importancia da esconsidade dos encontros para evitar o desmoronamento
do aterro e também a exigéncia de pregos 26 x 72 na fixagao dos pranchodes.

07 - FERRAGENS

As ferragens utilizadas para a fixacao das pegas na mesoestrutura serdo do tipo
parafuso com diametro = 3/4". O contraventamento sera com parafuso de didmetro =
5/8". Para a superestrutura serao utilizados parafusos com didametro = 5/8" e o guarda-
corpo consolidado com parafusos com diametro = 6/8". !

08 - ATERROS

Os aterros necessarios serao executados de acordo com as especificagdes técnicas,
em camadas sucessivas, de aproximadamente 0,30 m, devidamente umedecidas e
compactadas.

Rnberto L. M. Medéirss
Engenhairo Civil
%A .9254 D/RA




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA

CALCULO DO BDI - DESONERADO

BDI = [(1+AC+S+R +G).(1+DF).(1+L)] -1
(1-1)
AC = Administracéo Central 2,91%
S= Seguros 0,50%
R= Riscos | 0,50%
G= Garantia 0,30%
DF= Despesas Financeiras 0,30%
L= Lucro 6,00%
|= Impostos ' 10,65%
ISS 2,50%
PIS % , 3,00%
COFINS 0,65%
CPRB oy i ' 4.50%
BD| = (1 + 0,03+ 0,006 + 0,0127 + 0,0040)(1+0,0139)(1+0,0841) -1
3 (1-0,1065)
o 1,10794 )
aRis 0,89350 1
BDI = 24,00%

Obs. Adequado a formula do Acordao 2622/2013 do TCU

R cocrtj L. M. Medeiros

Engenheiro Civil

ne
EA-9254 L) PA




PREFEITURA DE MONTE ALEGRE - PA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - DESONERADO
PARA - VIGENCIA A PARTIR DE 03/2016

Fonte: informacgéo dias de chuva - INMET

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS | HORISTA | MENSALISTA

GRUPO A ' il I T 1R %
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario-educagao 2,50% 2,50%

'k? Seguro contra acidentes de trabalho L 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%

GRUPO B 5 NS R % %
B1 Repouso semanal remunerado | ‘ 18,16% 0,00%
B2 Feriados ol 4,16% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93% 0,69%
B4 13° Salario 11,21% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,09% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,87% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,183% 0,09%
B9 Férias Gozadas 12,55% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%

“Total de Encargos Sociais que recebem
)] incidéncias de A 50,88% 19,08%
..... GRUPO C b i R L et il. T i %

C1 Aviso Prévio Indenizado 8,32% 6,18%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,20% 0,15%
C3 Férias Indenizadas 1,87% 1,39%
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 5,41% 4,02%
C5 Indenizagéo Adicional 0,70% 0,52%
c Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as 16,50% 12,26%

incidéncias globais de A
mp# GRUPO D a2 i % 2 4 D
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,55% 3,21%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,70% 0,52%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 9,25% 3,73%
. TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: = | 93,43% | 51,87%

Robi¥rto L. M. Medei

Engenheiro Civil
CREA .9.854 D/ PA
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