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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA - SEMOB 
 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 
MODALIDADE: RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
TIPO: PRESENCIAL MAIOR LANCE 
DATA DE ABERTURA:  16 DE JANEIRO DE 2018 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE / SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA TIRADENTES, 100. CIDADE BAIXA. 
CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-1010, MONTE ALEGRE – ESTADO DO PARÁ. 
 
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE NO ESTADO DO PARÁ, CNPJ (MF) Nº  04.838.496/0001-28. 
Praça Tiradentes, 100. Cidade Baixa. CEP.  68.220-000. Telefone: (93) 3533-1010, na cidade de 
Monte Alegre, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, COM A INTERVENIÊNCIA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, através de 
sua Comissão Especial de Licitação – CEL, instituída pela Portaria Nº.     631/2017, de 04 de 
dezembro de 2017, Presidente: Jairo Castro da Silva. Membros: Salazar Fonseca Junior e Elene 
Maria Gonçalves Garcia, Suplentes: Raimundo Alves Barbosa Junior e Késia de Aragão Pantoja, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade RDC – Regime de 
Contratação Diferenciada e na forma presencial, do tipo MENOR  PREÇO, em atendimento ao 
estabelecido pela Lei Federal n.º 12.462/2011, de 04 de agosto de 2011, Decreto nº 7.581, de 11 de 
outubro de 2011, Decreto nº 8.080, de 20 de agosto de 2013, observando ainda, no que couber, Lei 
nº.8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, cujo objeto está identificado no item 
1.1, deste Instrumento. 
  
1. OBJETO, ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a “ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DA 
NOVA ORLA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, COM RECURSOS DO 
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL”, com fundamento legal no inciso VIII, Art. 1º, da Lei nº 
12.462, de 04 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e no Decreto nº 
8.080, de 20 de agosto de 2013, de acordo com as exigências e demais condições e especificações 
expressas neste Edital e em seus Anexos. 
 
Os serviços objeto desta licitação estão estimados em R$ 16.021.968,46 (Dezesseis milhões, vinte 
e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). No preço global 
estimado e proposto estão incluídos os custos e o BDI.  
As despesas correrão à conta processo nº 59020.000322/2017-10/MI/SEDEC e da dotação 
orçamentária da PMMA. 
 

1.2. O orçamento da nova orla da cidade de Monte Alegre é estimativo, devendo a Licitante 
elaborar o orçamento por ela considerado necessário e suficiente à devida execução do objeto da 
presente licitação. A responsabilidade pelos itens de serviços e fornecimento, insumos e 
produtividades, quantitativos e despesas diretas e indiretas, inseridos no orçamento é da Licitante, 
que deve considerar, em sua proposta, todos os elementos necessários à consecução do escopo do 
certame em questão. 
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1.3. O valor global do orçamento estimado pelo Município de Monte Alegre é o limite máximo 
admitido para o valor apresentado nas propostas das Licitantes. Não serão aceitas propostas com 
valores globais superiores à estimativa orçamentária do Município de Monte Alegre. 
 

1.4. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sala de Licitações - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS. PRAÇA TIRADENTES, 100. CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-
1010. MONTE ALEGRE – ESTADO DO PARÁ, no horário de expediente, das 09:00 as 12:00 horas, 
de segunda à sexta-feira (dias úteis).  
 

1.5. A descrição dos serviços que correspondem ao objeto desta licitação está contida no ANEXO I 
– DOCUMENTOS TÉCNICOS DO ANTEPROJETO e no ANEXO II – DIRETRIZES DE 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OBRA. 
 

 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO 

 
2.1 - No dia e hora discriminados no 2.2, SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTE ALEGRE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA 
TIRADENTES, 100. CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-1010. MONTE 
ALEGRE – ESTADO DO PARÁ, a empresa interessada fará a entrega (em envelopes lacrados) da 
PROPOSTA DE PREÇOS. A sessão para abertura das propostas ocorrerá também em 
conformidade com o disposto no item 2.2, no mesmo endereço mencionado acima. 
2.1.1 - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, PROPOSTAS DE PREÇOS após a 
data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou 
enviadas por qualquer meio em data anterior à constante no subitem 
2.1.2 - O Recibo de Documentos (ANEXO  VIII) deverá ser preenchido em 02 (duas) vias e entregue 
no Protocolo da PMMA, SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA TIRADENTES, 100. 
CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-1010. MONTE ALEGRE – ESTADO DO 
PARÁ juntamente com os envelopes da Proposta de Preços. 
2.1.2.1 - A licitante vencedora deverá entregar no Protocolo da PMMA / Departamento de Licitações 
do Município de Monte Alegre (no mesmo endereço citado no subitem 2.1 deste Edital), juntamente 
com o envelope dos Documentos de Habilitação (Envelope II), o Recibo de Documentos (ANEXO  
VIII) – preenchido em 02 (duas) vias. 
3. Como o Envelope II refere-se aos Documentos de Habilitação, é dever da licitante vencedora 
modificar, somente para esta situação, o texto do ANEXO  VIII, fazendo constar informação de que 
se trata da entrega do Envelope II – Documentos de Habilitação. 
2.1.3 - A data para apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exigidos da empresa 
vencedora da licitação, será informada na Sessão; 
2.1.3.1 - Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas pelo licitante 
classificado em primeiro lugar. 
2.1.4 - No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, e avaliados pela Comissão de Licitação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda a este Edital. 
2.1.5 - Se na data indicada no subitem anterior não houver expediente na Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre/PA, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados 
o mesmo local e horário. 
2.1.6 - Todos os documentos deverão ser apresentados: 

a) Em original; ou 
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b) Por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente; ou 
c) Publicação em órgão da imprensa oficial; ou 
d) Cópia simples a ser autenticada por servidor do Município de Monte Alegre mediante 
conferência com o original. 

2.1.6.1 - As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
2.1.7.2 - Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termo sensível (fac símile). 
2.1.7 - Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas e observar as regras da língua portuguesa e toda documentação será 
compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma. 
2.1.8 - Para efeito de padronização, os modelos constantes nos Anexos deste Edital deverão ser 
obedecidos. 
2.1.9 - No caso de Certidões expedidas via Internet que tiverem suas validades condicionadas à 
verificação via Internet, a situação habilitatória da empresa ficará vinculada a esta consulta ou à 
diligência pela Comissão de Licitação junto à Instituição responsável pela emissão de tal 
documentação. 
2.1.10 - A empresa licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 
apresentação de sua proposta. O Município de Monte Alegre em nenhuma hipótese será responsável 
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

 
2.2 No dia 16 de janeiro de 2018, às 09:00 horas o Município de Monte Alegre, na SALA DE 
LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE / SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA TIRADENTES, 100. CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. 
TELEFONE: (93) 3533-1010. MONTE ALEGRE – ESTADO DO PARÁ, abrirá sessão presencial para 
recebimento das propostas. 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL, FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, MODO DE DISPUTA, 
REGIME DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 12.462, de 
04 de Agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, pelo Decreto nº 8.080, de 
20 de agosto de 2013, em face da obra de engenharia que visam a melhoria do sistema de 
mobilidade urbana e ampliação de infraestrutura logística. 

 

3.2. Fundamento legal: INCISO VIII, ART. 1º, DA LEI Nº 12.462/2011. 
 

3.3. Forma de Execução da Licitação: RDC PRESENCIAL. REGIME DE EXECUÇÃO PREÇO 
GLOBAL. 
 

3.4. Modo de Disputa: ABERTO. 
 

3.5. Lances intermediários até a definição da melhor proposta: SIM 
 

3.6. Regime de Contratação: CONTRATAÇÃO INTEGRADA. 
 

3.7. Critério de julgamento: MENOR PREÇO. 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
4.1 Poderá participar desta licitação qualquer empresa, legalmente estabelecida, especializada no 
ramo de atividade compatível com o objeto do presente RDC e que apresente, todos os 
documentos exigidos neste edital 
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4.2 Das Micro e Pequenas empresas: 
a) Em cumprimento ao art. 43, da Lei Complementar de nº. 123, de 14/12/06, alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 7/8/2014, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em processo licitatório, deverão apresentar toda documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu favor, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no art. 81 
da Lei 8666/93, sendo facultado á administração convocar licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura de contrato, ou revogar a licitação. 

 

 
4.3 Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, 

poderá participar desta licitação: 
 
4.3.1 Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste 

Edital e seus Anexos. 

4.3.2 A empresa interessada deverá prestar “garantia de manutenção de proposta, optando por 
uma das modalidades prevista no artigo 56 da lei 8.666/93”, no valor correspondente a 1 % do valor 
orçado pela Administração, e/ou caso o licitante opte pelo caução em espécie devera ser recolhido à 
tesouraria da Prefeitura Municipal de Monte Alegre  na conta bancaria C/C-7.304-0 Ag. 0949-0                                                                                                                                                                                                                                             
da PMMA informada, das 10:00 ás 14:00 hs até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data de recebimento 
e abertura da proposta.  
4.3.3 Consórcio: 
4.3.3.1 Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio. 

 
4.3.3.2 A pessoa jurídica deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que 
possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os 
documentos que forem apresentados. 
 

4.4 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 
4.4.1 Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
4.4.2  Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
4.4.3 Empresa suspensa de licitar com o Município e qualquer dos seus órgãos. 

 
4.4.4 Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

 
4.4.5 Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução. 

 
4.4.6 Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa 
do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação. 
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4.4.6.1 Caso seja constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa Licitante será 
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da lei 
12.462/2011. 

 
4.4.7 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital. 

 
4.4.8 Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o anteprojeto 
correspondente. 
 
4.4.9 A pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto seja administrador, sócio com mais de 5% 
(cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado.  

 
4.4.10 Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do Município de Monte Alegre ou 
responsável pela licitação. 

 
4.4.10.1 Para fins do disposto nos itens 4.2.7, 4.2.8 e 4.2.9 do item 4.2, considera-se participação 
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e a Licitante ou responsável pelos 
serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários. 
 

4.4.11 O disposto no item 4.2.9.1 aplica-se aos membros da COMISSÃO. 
 

4.5 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por 
ela credenciada. 

 
4.6 Nenhuma Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
 
4.7 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma Licitante 
junto ao Município de Monte Alegre, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das Licitantes 
representadas. 

 
4.8 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
4.9 Fica estabelecida a vedação prevista no Art. 7º do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010. Por 
familiar, entende-se como inserido na categoria, o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta 
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 
 
5 CREDENCIAMENTO 
5.1.1 O credenciamento entregue a Comissão deverá conter: 
a) Carta de credenciamento, onde conste expressa a delegação para representá-la na licitação; 
b) Carteira de identidade em original e xérox, ou outro documento equivalente com fotografia; 
c) Instrumento de procuração pública ou particular especifica para este Processo; 
d) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, comprovando a 
legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento 
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Individual de Empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
f) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada pelo 
contador com comprovante da Junta Comercial; 
 
5.1.2 O instrumento de procuração descrito na alínea “c” do item 5.2, acima deverá ter firma 
reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
 
5.1.3 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante; 
5.1.4 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste certame; 
5.1.5 Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia 
simples com a exibição do original para autenticação pela Comissão. 
5.1.6 A empresa licitante deverá se apresentar para Credenciamento junto à Comissão de Licitação 
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de preços e para 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o 
representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.2.1 - Cada representante credenciado somente poderá exercer a representação de 1 (uma) única 
empresa licitante. 
 
5.2.2 - O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão de Licitação 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 
interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessão de abertura do ENVELOPES DA 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação. 
 
5.2.2.1 - Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado na 
sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta de maior vantajosidade. 
 
5.2.3 - Declaração dos interessados dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e que não estão incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.3 deste 
Edital, que deverá vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes conforme modelo do ANEXO IX. 
 
5.2.4. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e aos impedimentos 
de participação, à conformidade da proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
5.2.5 - O instrumento de credenciamento e as declarações exigidas nos subitens 5.3 será juntada ao 
processo da licitação. 

4.3. O credenciamento da Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
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5.2 No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário nomear 
procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou Contrato Social em vigor, e, quando se 
tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 

5.3 Sendo acionista, sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da Licitante, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
 

6 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

6.1 A participação no RDC Presencial ocorrerá, após a divulgação do Edital, as Licitantes deverão 
apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS inicial contendo o valor GLOBAL, na Moeda Real, até 
a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio presencial, no 
endereço acima indicado. 

6.2 - Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital deverão ser apresentados 
em 1 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
 
 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE 
 ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
 RDC PRESENCIAL N. 001/2017 – PMMA / SEMOB 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
 CNPJ N. ____________________________ 
 
6.3 - Todas as folhas dos documentos inclusos no ENVELOPE I (PROPOSTA DE PREÇOS) deverão 
estar rubricadas pelo representante legal da empresa licitante e numeradas sequencialmente, da 
primeira à última, de modo a refletir o seu número exato. 
6.3.1- A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida 
pelo representante credenciado ou por membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do 
respectivo Envelope, nos termos do presente Edital. 
6.3.2- O ENVELOPE I (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter todos os elementos a seguir 
relacionados: 
6.3.3- Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS conforme o modelo constante do 
ANEXO X; preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante, assinada obrigatoriamente 
pelo representante legal da licitante, indicando em algarismos e por extenso, de forma clara e visível, 
sem erros, rasuras ou entrelinhas, devendo referir-se ao mês da data limite para apresentação da 
proposta, constando o Valor Global Proposto em Real e Prazo de Validade da Proposta não inferior a 
180 (cento e oitenta dias). 
6.3.4 - Planilha de Orçamento da obra, fornecido obrigatoriamente em papel e em mídia eletrônica 
(CD ou DVD) – em Planilha Excel, não bloqueada – indicando as etapas de serviços a executar, com 
seus respectivos preços, que deverão ser grafados em algarismo e por extenso, tudo na forma de 
apresentação constante do ANEXO XVIII, assinado por Engenheiro com carimbo onde constem o 
nome da firma, o título do profissional e o número da carteira do CREA e/ou CAU. 
 
OBS.:01 - Recomenda-se, nos cálculos, desprezar a 3ª casa decimal. [(usar, no Excel, a função: 
=TRUNCAR (X*Y; 2)]. 
 
6.4 - Na composição do Preço Global devem estar incluídos a taxa de bonificação e despesas 
indiretas (BDI) e Encargos Sociais e sua composição deverá ser discriminada conforme modelo 
constante do ANEXO N.º 21, que deverá ser entregue na proposta. 
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6.4.1 - A taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) e os encargos sociais deverão ser 
apresentados por todas as empresas proponentes junto com sua proposta, sob pena de 
desclassificação da proposta. 
6.4.2 - No valor orçado foram consideradas as seguintes taxas de bonificação e despesas Indiretas 
(BDI) e de encargos: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL 

1 Administração Central  % 

2 Taxa de Risco % 

3 Custo Financeiro % 

4 Tributos Federais % 

4.1 PIS 0,65% 

4.2 COFINS 3,00% 

5 Tributos Municipais 2,50% 

5.1 ISS 2,50% 

6 Garantia % 

8 Lucro % 

   

 
Cálculo do BDI: 

 

 

  

  

BDI =  ( 1 + AC) x ( 1 + R ) x ( 1 + CF) 
 

 
1 - ( TF + TM + G + LC ) 

 

   

   

 
TOTAL DO BDI: 28,00% 

 
6.4.3 - Não serão aceitas propostas cujos percentuais de BDI e Encargos Sociais sejam superiores 
aos adotados no orçamento balizador deste Edital. 
6.4.4 - Cronograma físico e financeiro preliminar (em dias consecutivos), conforme modelo dos 
ANEXOS N.º XIX e XX, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos; não se admitindo parcela na 
forma de pagamento antecipado, observando-se os preços e o prazo máximo de execução dos 
serviços previsto no SUB ITEM 1.1. 
6.5 - O valor máximo (Preço Global) que o Município de Monte Alegre admite pagar para a 
execução dos serviços objeto desta licitação, é o Valor Global por ele Estimado no Orçamento 
apresentado no SUB ITEM 1.1 deste Edital. 
6.6 - A empresa licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, 
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes, custos de aquisição e 
transporte de materiais para execução das obras e demais provas exigidas por normas técnicas 
oficiais e/ou legislações, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos 
serviços. 
6.7 - É de inteira responsabilidade da empresa licitante, obter, dos órgãos competentes, informações 
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para a execução do 
objeto desta licitação, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou 
outras correlatas. 
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6.8 - A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos; mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços, desde 
que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do 
orçamento estimado para a contratação (inciso V do art. 4º da Lei n.º 12.462/2011. 
6.9 -   Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada 
se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste Edital, dos projetos, das 
especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos desta licitação. 
6.10 - Considerar-se-á que os preços fixados pela empresa licitante são completos suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e 
da aquisição de materiais. 
6.11 - Não será admitida a modalidade de subcontratação das obras abarcadas por esta licitação. 

6.12 – O licitante informará ainda, que: 

6.12.1 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

6.12.2 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  

6.12.3 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

6.12.4 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6.13 Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no 
crime de falsidade ideológica, prevista no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos 
crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido 
administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 

6.14  A Licitante deve atender integralmente a todas as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos.  

6.15 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da Proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.16 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais Licitantes. 

6.17 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.18 O Preço Proposto será de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

6.19 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a Licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública. 
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6.20 Quaisquer elementos que possam identificar a Licitante importarão na desclassificação de 
sua proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

6.21  A Licitante deverá considerar incluída nos preços propostos todas as despesas, inclusive 
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no 
custo de execução dos serviços. 

6.22 O Licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços, desde que 
não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do 
orçamento estimado para a contratação. Deverá também adotar práticas gerenciais e medidas 
preventivas na prestação do serviço, com base nos princípios de inovação e levando em 
consideração a origem regular dos recursos naturais, que visem a maior eficiência na utilização dos 
recursos naturais como água e energia. 

6.22.1 Deverão ser observados as práticas de sustentabilidade, sempre quando couber, previstas no 
artigo 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19.01.2010. 

6.23  É de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza, devidas para as obras e serviços objeto 
desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento 
de incidência tributária, ou outras correlatas. 

6.24 Será admitida a subcontratação com prévia aprovação do CONTRATANTE e que não 
constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, no percentual máximo de 30% (trinta por 
cento) do total dos valores contratados. Deverá a empresa indicada pela Licitante contratada, antes 
do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica 
e regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital. Deverá ainda, comprovar sua qualificação e 
capacidade técnica com documentos aplicáveis à área de atuação da qual se habilita como 
subcontratada. 

a) A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
perante o Município de Monte Alegre quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço 
prestado. 

6.25 As Licitantes deverão observar o cumprimento das diretrizes e ações previstas, observando 
os anexos a este Edital, referentes a especificações, normas de pagamento que digam respeito a 
obras, serviços e canteiros. 

6.26 As diretrizes ambientais básicas a serem seguidas pelas empresas quando da execução das 
obras e serviços constam nos Projetos Básicos Ambientais, à disposição das Licitantes. Outros 
programas ambientais relacionados diretamente com a atuação das empresas no processo de 
construção das obras e execução dos serviços integrantes deste edital e que estão igualmente 
disponíveis para consulta pelas Licitantes, são aqueles relativos aos Canteiros e seus 
licenciamentos. 

6.27 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos, despesas com seguros, 
transporte interno e externo de pessoal e materiais, carga, transporte e descarga de materiais, mão 
de obra, leis sociais, alimentação, veículos, ferramentas e encargos (previdenciários, trabalhistas, 
tributários e comerciais) que incidam, direta ou indiretamente, sobre as obras e serviços, objeto deste 
Edital. No caso de qualquer omissão, considerar-se-á incluso nos preços ofertados. 
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7 OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

7.1 Antes da abertura do Envelope I (Proposta de Preços), a Comissão de Licitação, em 
conformidade com o disposto no subitem “e” do item 8.1.2 deste Edital, procederá a abertura da 
sessão em que será divulgada as empresas aptas para prosseguirem no certame e dará início à 
sessão de julgamento da Proposta de Preços. 
7.2 Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope I), 
com a presença dos Representantes das Empresas Licitantes Credenciados, após verificar se todos 
os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os mesmos abertos, procedendo-se como 
segue: 

a) Verificação de que os Representantes Legais das empresas licitantes que se apresentaram 
para a Sessão de Abertura estão regularmente autorizados;  

b) Abertura dos Envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 
c) Divulgação dos Valores Globais indicados em cada Proposta de Preços. 
d) Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as 
da seguinte forma: 
d.1) entre o preço global das planilhas de serviços e preços, para a carta de apresentação da 
PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o primeiro; 
d.2) entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

7.3 A Comissão de Licitação classificará as propostas em ordem decrescente de vantajosidade, 
sendo que a proposta de maior vantajosidade será aquela que apresentar o Menor Valor Global. 
7.4 Após a classificação realizada no item 7.3 deste Edital, a Comissão de Licitação divulgará os 
Valores Globais em ordem de vantajosidade, dando-se assim, início a apresentação de lances 
verbais sucessivos, nos termos dos Art. 18 e 19 do Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011. 
7.5 Em ordem decrescente de vantajosidade, a partir do autor da proposta menos vantajosa seguido 
dos demais, a Comissão de Licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance já ofertado. 
7.6 A desistência do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará sua 
exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, para 
efeito de ordenação das propostas. 
7.7 A apresentação de lances de cada empresa licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença 
de valores de 0,5% (meio por cento) do valor do último lance efetuado. 
7.8 Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 
7.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a empresa licitante desistente 
às sanções previstas neste Edital. 
7.10 Após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que 
existir uma diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante 
subsequente, a Comissão de Licitação deverá reiniciar a disputa aberta. 
7.11 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
sanções previstas neste Edital. 
7.12 Findada a rodada de lances proceder-se-á do seguinte modo: 
7.13 Caso a Comissão de Licitação venha a valer-se do critério de desempate discriminado no item 
IV do art. 25 da Lei n.º 12.462/2011, ou seja, sorteio, o mesmo será efetuado, conhecendo-se então, 
a empresa vencedora. 
7.14 Lavrando a Ata da Sessão e convocando a licitante melhor classificada para reelaborar e 
apresentar, por meio físico (papel), os documentos elencados a seguir, com os respectivos valores 
adequados ao lance, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis: 

a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO X); 
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b) Planilha de Orçamento da obra, indicando as etapas de serviços a executar, com os 
respectivos preços de cada uma das etapas, que deverão ser grafados em algarismo e por 
extenso, tudo na forma de apresentação constante do ANEXO XVIII, assinado por Engenheiro 
e/ou arquiteto com carimbo onde constem o nome da empresa, o título do profissional e o 
número da carteira do CREA e/ou CAU. 
b.1) Para efeito de preenchimento da Planilha de Orçamento a licitante não poderá apresentar: 
b.1.1) Preço por etapa e global superior ao estimado no Orçamento do Município (item 1.1), ou 
inexequível, ressalvado o disposto neste Edital; e, 
b.1.2) Deixar de apresentar preço para uma ou mais etapas dos serviços, ou contrariar as 
disposições deste Edital. 
c) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e de Encargos 
Sociais incidentes para os serviços/etapas previstas (ANEXO XXI); 
d) Cronograma físico-financeiro preliminar (ANEXOS N.º XIX e XX), com periodicidade de 30 
(trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-
se os itens, etapas e prazos de execução estabelecido no cronograma de desembolsos do 
ANEXO VI deste Edital. 
d.1) O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de 
interesse do Município, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua 
ocorrência (art. 57 da Lei 8.666/93). 
e) Descrição do plano detalhado de execução da obra (Plano de Trabalho), de acordo com os 
respectivos cronogramas apresentados (ANEXOS XIX e XX), e também com os desembolsos 
previstos no ANEXO VI. 

7.15 - Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 7.2. a 
Comissão de Licitação procederá às correções da seguinte forma: 

a) Entre o preço global da Planilha de Orçamento (ANEXO XVIII), para a Carta de Apresentação 
da PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o primeiro; 
b) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
c) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; e, 
d) O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em conformidade 
com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor 
resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS. 

7.16 A Comissão de Licitação, reservadamente, verificará a conformidade do preço global da 
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua 
conformidade com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação 
daquela que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 
b) Não obedeça às especificações técnicas especificadas no instrumento convocatório; 
c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a 
contratação; 
d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Município; 
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 
insanáveis; e, 
f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de 
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados, ou a fundo perdido. 

7.17 - Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
do orçamento previamente estimado pelo Município; 
b) Valor do orçamento previamente estimado pelo Município. 

7.18 - A Comissão de Licitação promoverá diligência, de forma a conferir ao licitante a oportunidade 
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 
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7.18.1 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou totalidade da remuneração, 
desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
7.18.2 Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o Município 
admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é o VALOR GLOBAL previamente 
estimado no SUB ITEM 1.1. 
7.18.3 Os preços máximos por etapa que o Município admite pagar para a execução do objeto desta 
licitação são os definidos em seu Orçamento de referência. 
7.18.4 Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em Relatório Técnico 
Circunstanciado, desde que aprovado pela Comissão de Licitação, os valores das etapas do 
cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no subitem imediatamente anterior. 
7.18.5 Os Relatórios Técnicos Circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a 
contemplar tanto o desdobramento dos custos diretos quanto o das taxas de Bonificação e Despesas 
Indiretas (BDI) e encargos Sociais em relação aos respectivos valores estabelecidos no Orçamento-
base. 
7.18.6 Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-
financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pelo Município; e o Relatório Técnico 
Circunstanciado não seja acatado pela Comissão de Licitação, haverá negociação com o licitante 
para adequar os preços propostos para cada uma das etapas aos preços correspondentes do 
Orçamento estimado, elaborados pelo Município, ajustando deste modo também o valor global da 
proposta, sob pena de desclassificação. 
7.18.7 Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço do 
primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer 
acima do valor do orçamento previamente estimado. 
7.18.8 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
7.18.9 O arredondamento matemático será feito para cada cálculo que se fizer necessário, e não 
apenas ao final de todos os cálculos.  
7.18.10 Sendo aceita a proposta mais bem classificada após o julgamento da Proposta de Preços, 
será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, 
mediante apresentação dos Documentos de Habilitação de acordo com as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
7.18.11 Caso a mais bem classificada não atenda as condições habilitatórias será solicitada a 
apresentação dos Documentos de Habilitação da segunda melhor classificada, e assim por diante, 
até alcançar a proposta válida. 
 
Com a proposta de preços deverão ser apresentadas: 

7.19 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, conforme o modelo constante 
neste Edital, assinada, obrigatoriamente, pelo Representante Legal da Licitante, contendo o preço 
global ofertado, em Real, na data-base estabelecida neste Edital e o prazo de validade da proposta, 
que não poderá ser inferior a 180 (cento oitenta) dias corridos, contados a partir da data constante no 
item 2, deste Edital. 

7.20 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, atendendo às exigências e Modelo constantes deste 
Edital e seus Anexos e de acordo com o preço final. 

7.20.1 O CRONOGRAMA deverá englobar todos os itens e subitens constantes na PLANILHA DE 
PREÇOS. 
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7.20.2 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá prever periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e 
prazos de execução e a previsão de desembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus 
Anexos. 

7.20.3 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO estará, também, sujeito a ajustes, em função de 
motivos de interesse do Município de Monte Alegre, desde que devidamente autuado em processo 
contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei nº 8.666/93). 

7.21- A proposta aceita deverá conter, ainda: 

a) Prazo de validade de, no mínimo, 180 (cento oitenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação. 

b) Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, 
fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes 
sobre o objeto deste RDC Presencial, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

c) Razão social, o CNPJ, a referência ao número do Edital do RDC, na forma presencial, dia 
e hora de abertura e o endereço completo. 

d) Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo: telefone, fac-símile e 
e-mail. 

7.21 A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

7.22  Na análise da Proposta de Preços, será verificado o atendimento a todas as especificações e 
condições, estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e ainda: 

7.22.1 A Comissão examinará as Propostas para determinar se estão completas, se houve erros de 
cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e rubricados, e se todas as 
Propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital e seus Anexos. 

7.22.2 Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço total 
fixado nas Propostas de Preços das Licitantes: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total 
será corrigido. 

b) Se houver discrepâncias entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, 
prevalecerão os valores descritos por extenso. 

7.22.3 Erros ou distorções em qualquer preço ou componentes de preço, que impliquem no 
acréscimo do preço fixado na Proposta de Preços não serão considerados. 

7.22.4 A COMISSÃO verificará as planilhas de preços, quanto ao seu correto preenchimento, 
conferindo-as, corrigindo-as e equalizando-as, quando necessário, tanto para fins de julgamento 
quanto de contratação. 
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7.22.4.1 As correções serão efetuadas quando houver divergência entre as totalizações e os preços 
unitários, prevalecendo estes últimos para apuração dos valores corrigidos. 

7.23 A COMISSÃO poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir da 
Licitante que ela seja demonstrada. 

7.23.1 Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
do orçamento estimado pela administração pública, ou,  

b) Valor do orçamento estimado pela administração pública. 

7.23.2 A administração deverá conferir à Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 
sua proposta. 

7.23.3 Na hipótese do subitem anterior, a Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos preços propostos. 

7.24  Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o Município de 
Monte Alegre admite pagar para a execução total dos serviços objeto desta licitação, é o global 
previamente estimado pelo Município de Monte Alegre, bem como o valor máximo que o Município 
de Monte Alegre admite pagar em cada etapa, será o valor estimado para a referida etapa – Critérios 
de Medição e Pagamento, considerando-se os preços do orçamento estimativo.  

7.25  O valor global da proposta não poderá ser superior ao orçamento estimado pelo Município 
de Monte Alegre, razão pela qual, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do 
orçamento estimado, a COMISSÃO de Licitação poderá negociar com a Licitante condições mais 
vantajosas.  

7.25.1.1 A negociação de que trata o item anterior poderá ser feita com as demais Licitantes, 
segundo a ordem de classificação, quando a primeira colocada, após a negociação, for 
desclassificada por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 

7.26 Para o julgamento das propostas, a COMISSÃO poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, podendo ser do quadro do Município de Monte Alegre, ou 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, através de parecer que integrará o processo 
com a finalidade de orientar a decisão da COMISSÃO. 

7.27 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

7.28  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, a COMISSÃO divulgará o resultado do 
julgamento das Propostas de Preços. 

 
8  HABILITAÇÃO 

8.1 Após o encerramento da fase de aceitação das Propostas de Preços, a COMISSÃO procederá à 
verificação da habilitação da Licitante que obteve a melhor proposta. 
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8.1.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados neste item, visando a 
habilitação que é condição indispensável para a participação na presente licitação, nos termos dos 
arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e que prove capacidade operativa para 
executar os serviços previstos por este instrumento, bem como capital integralizado compatível com 
o valor dos serviços a ser executado, objeto deste certame, observada a necessária qualificação. 
Será exigido a inscrição no CRC da sede da empresa e/ou que atenda a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

 
8.2 Para habilitação parcial das Licitantes será exigida, por meio de consulta on-line no SICAF e nos 
sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a documentação relativa:  
 

8.2.1.  À habilitação jurídica. 
 
8.2.2.  À qualificação econômico-financeira (índices calculados: SG, LG e LC). 
 
8.2.3.  À regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o sistema da seguridade 
social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
8.2.4.  À regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita Estadual/Distrital 
e Receita Municipal). 
 
8.2.5.  À regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT). 
 
8.2.6.  Aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br).  
 
8.2.7.  Aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br).  
 

 
8.2.8. Caso a Comissão não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, documento válido que comprove o atendimento 
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.  
 

8.3 Nesta licitação será aplicado, no que couber, o disposto nos Arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/1993. 
 
8.4 Será exigida a apresentação da Documentação de Habilitação apenas pela Licitante 
classificada em primeiro lugar. 
 
8.5 Na hipótese da Licitante detentora da proposta mais vantajosa, na etapa de lances, ser 
considerada inabilitada, serão requeridos e analisados a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação da Licitante subsequente, por ordem de classificação.  
 
8.6 A hipótese que trata o subitem anterior, poderá ser realizada mais de uma vez, até que se 
obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do 
orçamento referencial do Município de Monte Alegre, sendo o Presidente da COMISSÃO 
responsável por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  
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8.7 Após o julgamento da Proposta de Preços, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO exigida 
neste Edital e seus Anexos, deverá ser apresentada apenas pela Licitante melhor classificada.  
 
8.8 A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

 
8.8.1.1 Apresentação das Empresas 

 
8.8.1.2  CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, assinada, 
obrigatoriamente pelo representante legal da Licitante, conforme MODELO do ANEXO XI. 
 
8.8.1.3  DADOS DA EMPRESA, conforme MODELO de comprovante de retirada do edital. 
 
8.8.1.4 Documentos que comprovam a Habilitação Jurídica 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, com suas alterações, devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 
 
d) Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente que impeça sua habilitação, 

na hipótese do § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 e declaração da Licitante de que não 
está declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública e que não está 
impedida de licitar ou contratar com o Município de Monte Alegre, conforme ANEXO XI, 
deste Edital; 
 

e) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal, conforme MODELO 4, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM MENORES DE IDADE, do ANEXO XVI, deste Edital; 

 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.8.1.5 Documentos que comprovam a Regularidade Fiscal REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), no prazo de 
validade; 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação; 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da 
empresa, na forma e validade da Lei. Como prova de regularidade serão aceitas as 
seguintes certidões: 

 
c.1.) Certidão negativa de tributos federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, em 
vigência incluindo Certidão Quanto à Dívida Ativa da União; 
c.2.) Certidão negativa de tributos estaduais emitida pela Secretaria da Fazenda onde se 
situa a sede da empresa; 
c.3.) Certidão negativa de tributos municipais emitida pelo órgão de tributação da 
Prefeitura Municipal da sede da empresa. 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº1/2010; Prova de regularidade para com a Seguridade Social – INSS e a Fazenda 
Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União) e para com as Fazendas Estadual e Municipal (certidões negativas de tributos 
estaduais e municipais) do domicílio ou sede do Licitante ou outra equivalente na forma da 
lei.  
 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), obtida 
por meio da Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e instituída pela Lei 12.440, 
de 07/07/2011. 

 
8.8.1.6 Documentos que comprovam a Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Comprovação do patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua 
PROPOSTA DE PREÇOS, após a fase de lances, comprovado conforme a alínea “c” deste 
item. 

b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da 
sede da empresa. O licitante não sediado no Município de Monte Alegre deverá apresentar 
juntamente com a aludida certidão, documento emitido pelo juiz distribuidor local ou 
equivalente, indicando quais os cartórios competentes para distribuição da Certidão Negativa 
de Falência e Recuperação Judicial. 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, 

apresentados e publicados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. No caso das sociedades anônimas, observadas as exceções 
legais, apresentar as publicações do balanço efetivadas na Imprensa Oficial e demonstrações 
contábeis e da ata de aprovação devidamente arquivada na junta comercial. Os balanços 
assinados por contador registrado no Conselho de Contabilidade, acompanhado de 
declaração deste profissional de que assume inteira responsabilidade pelo documento e o 
certificado de regularidade perante o Conselho de Regional de Contabilidade. 
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d) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis e autenticadas, das páginas do Livro 
Diário Geral onde os mesmos foram transcritos devidamente assinados pelo contador 
responsável e por seus sócios, bem como dos termos de abertura e encerramento do Livro 
Diário Geral na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

 
 

e) A Qualificação Econômico-Financeira será aferida adotando-se o seguinte critério: 
 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG =     ___________________________________  
              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 

                                      Ativo Total 
SG =    ____________________________________ 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
 
 

                       Ativo Circulante                   
LC =    ______________________   
                Passivo Circulante  

 
Onde: 

LG – Liquidez Geral; 

SG – Solvência Geral; 

LC – Liquidez Corrente. 
 

e.1) A empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um) dos índices referidos 
neste item, será habilitada. A Licitante que apresentar quaisquer dos índices referidos neste 
item (LG ou SG ou LC) inferior a 1 (um), será considerada inabilitada; 

 
e.2) Os Índices Econômico-Financeiros acima estabelecidos poderão ser confirmados por 
meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. 

f) Os documentos que comprovam a habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira da 
Licitante podem ser substituídos por comprovação de registro atual válido no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, com exceção dos documentos mencionados 
nas alíneas “d)”, “d)”, “f)” e “f)” do item “Documentos que Comprovam a Habilitação Jurídica”, 
e  alíneas “a)” e “Erro! Fonte de referência não encontrada.”, dos “Documentos que 
comprovam a Qualificação Econômico-Financeira” (o SICAF não substitui estes documentos). 

g) O prazo de validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 180 (cento oitenta) dias 
corridos, contados a partir da data de entrega das Propostas. 

 
8.8.1.7 Documentos que comprovam a Qualificação Técnica  

a) Inscrição ou registro da Licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da região a que 
estiver vinculada a Licitante.  
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b) Comprovação de que a Licitante possui em seu quadro técnico, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo 
CREA e/ou CAU, comprovando a sua experiência em serviços similares e de 
complexidade equivalente com o objeto deste Edital em um único atestado e ou CAT. 

 
b.1.) Serão consideradas serviços similares e de complexidade equivalente com o 

objeto desta Licitação, as discriminadas a seguir:  

 Elaboração de projeto de muro de arrimo de contenção; 

 Execução de Obras de construção do Muro de Contenção, com no mínimo, 280 

(duzentos e oitenta) metros lineares e demais atividades pertinentes; 

 Execução de Aterro, escavação, carga e transporte, com quantidade mínimo, 

26.871,00 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e um) metros cúbicos; 

 Execução de concreto armado, fck 30 Mpa, com mínimo 5.888 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e oito) metros cúbicos; 

 Estacas EPCA 30 x 30 com cravação 7.000 (sete mil) metros. 

 Pavimentação em CBUQ de 564,48 ton. 

 

c) Entende-se por atestado de responsabilidade técnica, devidamente certificado pelo CREA 
e/ou CAU, a apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT) e do atestado que a 
originou. 

 
c.1.) Deverá ser anexada a comprovação de vinculação do profissional, nas diversas 
especialidades enumeradas na alínea b.1.), detentor do acervo técnico constituída de: 
Contrato de Prestação de Serviços ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
do Empregado ou Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado no órgão 
competente; ou cópia de certidão expedida pelo CREA e/ou CAU da sede ou filial da 
Licitante, onde conste o registro do profissional como responsável técnico, ou contrato de 
prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, acompanhado de declaração de 
que se dispõe a compor futura equipe técnica no caso da empresa ser contratada. 
c.2.) Somente será aceita a Certidão de Acervo Técnico (CAT) e outro similar emitido 
pelo CAU, de serviços técnicos já concluídos. 
 

d) A comprovação de vinculação do profissional à empresa poderá ser através de 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA para compor a equipe técnica caso a Licitante seja a 
vencedora da Licitação, assinada pelo profissional. 

 
8.8.1.8 Qualificação da Equipe Técnica 
 

a) Relação da Equipe Gerencial e Técnica a ser utilizada na condução das obras, detentora 
de experiência profissional compatível com os serviços de maior relevância técnica e de 
características semelhantes ao objeto desta licitação, nas diversas especialidades. 
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b) A Licitante deverá apresentar relação e os currículos dos profissionais técnicos, com 
experiência mínima comprovada através de atestados de entidades públicas ou privadas, 
na execução de obras ou serviços, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo apresentem características semelhantes às do objeto da presente licitação. 

 
 

b1)  A substituição de qualquer dos profissionais integrantes da Equipe antes ou no 
decorrer da execução das obras somente será admitida mediante fatos supervenientes, 
fortuitos ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico 
equivalente ou superior, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO (Município de 
Monte Alegre). 

 

c) Para efeito de análise da qualificação técnica da Equipe, só serão aceitos os currículos 
profissionais que comprovem que o profissional tenha experiência profissional em 
obras/projetos similares. 

 

d) Os currículos dos profissionais, deverão estar acompanhados de declaração, conforme o 
ANEXO XIII, autorizando sua inclusão na equipe técnica da obra. 

 
8.8.1.9 Experiência Específica da Empresa 
 

a) A empresa deverá apresentar relação dos Contratos firmados com municípios, Estados e 
União, de serviços de engenharia em execução pela empresa, com respectivos montantes 
dos valores. A empresa que não tenha contratação de obras até a abertura das propostas 
deverá apresentar declaração que não está executando obras no momento; 

b) Relação dos Contratos de serviços executados pela empresa, relativos às atividades 
pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação, 
conforme o ANEXO XV; 

 

c) A demonstração da experiência específica da empresa deverá ser feita por meio de 
atestados, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhados de seus 
respectivos Certidão de Acervo Técnico, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado; 
 

d) Serão consideradas atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto 
desta Licitação, as discriminadas a seguir:  

 Elaboração de Projeto Básico e/ou Projeto Executivo do Muro de Contenção; 

 Execução de obras de construção do Muro de Contenção, com no mínimo 448 

metros; 

 Pavimentação em CBUQ de 564,45 ton. 

e) A Licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços 
atestados e os respectivos quantitativos, que atendem às exigências do presente Edital; 
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f) Em caso de empresas detentoras de atestados ou Contratos executados no exterior, os 
mesmos deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e estar devidamente 
reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo CREA e/ou CAU. 

 
8.8.1.10 Documentos Técnicos 
 

a) As Licitantes deverão apresentar para análise do Município de Monte Alegre, o seguinte 
documento técnico: 

 
a.1) Declaração de Visita, conforme o ANEXO XVII, emitido pelo Município de Monte 
Alegre, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante 
do seu quadro permanente de Responsáveis Técnicos, devidamente credenciado com 
comprovação da ART de vínculo com a empresa emitida pelo CREA e/ou CAU, que visitou 
os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os 
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. 

 
a.1.1) Para visita aos locais de execução dos serviços, a Licitante deverá procurar a 
COMISSÃO, através do telefone (093) 3533-1010. A visita deverá ser agendada com 
antecedência e deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista no sub 
item a.1.3, do presente Edital. 
 
a.1.2) Os custos de visita aos locais onde serão implantadas as obras correrão por conta 
exclusiva das Licitantes. 
 
a.1.3) A visita técnica coletiva será realizada no dia abaixo indicado, e será 
acompanhada pelo Engenheiro designado pela SEMOB / DPO, que certificará a visita, 
expedindo o necessário Atestado de Visita e informações técnicas. Esse atestado será 
Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 
8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas 
junto a Sala de Compras e Licitações/PMMA. A visita deverá ser agendada com 
antecedência de no mínimo cinco dias. Data:04/01/2018 – 10:00 hs. 
 
a.1.4) O não comparecimento da empresa interessada, através de seu responsável 
técnico, nesta data e horário acima e a não apresentação do credenciamento da certidão 
de quitação do CREA e/ou CAU, implica na não emissão do Atestado de visita técnica. 
 
a.1.5) A Licitante e qualquer de seus empregados ou agentes serão autorizados pelo 
Licitador a acessar os locais das obras com a finalidade de proceder à visita e inspeção, 
mas só sob expressa condição de que a Licitante, seus empregados ou agentes, 
isentarão e indenizarão o Licitador, seus empregados ou agentes de toda a 
responsabilidade decorrente dessa visita. A Licitante será responsável por danos 
pessoais (fatais ou não), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, 
custos e despesas causados, em razão da visita técnica. 
 
a.1.6) O Licitador não levará em consideração reivindicações posteriores relacionadas 
com dados ou informações que a Licitante deveria ter obtido na visita técnica.  
 

8.8.1.11 Em quaisquer das situações estabelecidas no item 8.8, deste Edital, caso alguma certidão 
esteja com prazo vencido, a COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico (INTERNET), 
para comprovação dessa regularidade, podendo, ainda, a Licitante apresentar cópia autenticada 
desses documentos. 



 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre 

Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Terras Patrimoniais 
  

Município de Monte Alegre - CNPJ (MF) Nº  04.838.496/000128. Praça Tiradentes, 100. Cidade Baixa.  

CEP.  68.220-000. Telefone: (93) 3533-1010. E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br 

Monte Alegre - Pará            

 

 
8.9 Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO procederá o que se segue: 
 
8.9.1.1 Consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e da 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificação 
Econômico- Financeira da Licitante detentora da PROPOSTA DE PREÇOS melhor 
classificada, no SICAF e nos sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependências do Município de Monte 
Alegre, via fax ou correio eletrônico, no caso do Sistema apresentar alguma falha, 
incluindo ainda os seguintes procedimentos: 

 

a) Verificação da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas / CGU, disponível no Portal da Transparência 
(htpp://www.portaltransparencia.gov.br). 

 

b) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade 
administrativa disponível no Portal do CNJ. 

 

c) A empresa interessada em participar do presente processo deverá apresentar Declaração 
e/ou atestado de adimplência emitido pela PMMA/SEMOB, comprovando a inexistência de 
irregularidades, referente a contrato de obras e serviços com o município de Monte 
Alegre.   

 
8.9.1.1.1  Caso a Licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Regularidade Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SICAF e site oficial 
correspondente, observado o disposto no item 8.9.1.1, alíneas “a” e “b”, deste Edital, e apresente 
cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à sua Unidade Cadastradora no prazo 
regulamentar, na sessão pertinente, nos termos do Art.  37 da Instrução Normativa nº 2, de 
11/10/2010, a COMISSÃO suspenderá a sessão para diligência junto à Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
 
8.10 Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou contrariarem 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO, após diligência junto à empresa, 
considerará a Licitante inabilitada. 

 
8.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a Licitante será declarada a 
vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o 
processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora, bem 
como quanto à homologação da licitação, procedendo, posteriormente, à remessa dos autos ao 
órgão requisitante/interessado, para que seja o adjudicatário convocado a assinar o Contrato. 

 
8.12 Se a proposta ou lance de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão 
requeridos e avaliados pela COMISSÃO, a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital. 

 
8.13 Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do Contrato decorrente 
ou  durante a execução deste, poderá ser permitido que a Licitante vencedora ou CONTRATADA 
sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) 
empresa(s) os requisitos de Habilitação  previstos no Edital e que sejam mantidas as condições  

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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estabelecidas  no(s)  contrato(s)  original(is),  quando  já  contratado,  sendo  que,  em qualquer uma 
das hipóteses, o Município de Monte Alegre deverá ser notificado do processo e deliberará sobre a 
sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de 
riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos contidos no Edital. 

 
8.14 Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa CONTRATADA, a aceitação 
de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante 
do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do 
objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
9 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados, 
preferencialmente, via e-mail, licitacoes@montealegre.pa.gov.br, por correspondência endereçada a 
COMISSÃO no seguinte endereço: SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 
ALEGRE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA TIRADENTES, 
100. CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-1010. MONTE ALEGRE – ESTADO 
DO PARÁ no horário de expediente, das 09:00 as 12:00 horas, de segunda à sexta-feira (dias úteis), 
até o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a abertura da sessão pública, devendo ter suas respostas em 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame, sendo publicada as informações e/ou 
esclarecimentos no Diário dos municípios www.diariomunicipal.com.br/famep. 

 
9.1 Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá impugnação 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas. Apresentada a 
impugnação, esta será respondida e publicada no Diário dos municípios 
www.diariomunicipal.com.br/famep. 

 
9.1.1 A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar 
sua PROPOSTA DE PREÇOS, junto com as outras Licitantes, na data, hora e local fixados no item 
9.2 deste Edital. 
 
9.1.2 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito suspensivo. 

 
9.1.3 Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste Edital perante o 
Município de Monte Alegre o Licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder à data 
prevista para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
9.1.3.1 Caberá a COMISSÃO decidir pela prorrogação de prazo de apresentação de propostas 
quando quaisquer esclarecimentos ou impugnações afetarem a preparação da mesma. 

 
9.2 Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), 
se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a 
partir da data de intimação ou da lavratura da ata. 
 

a) A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou 
da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua 
intenção de recorrer, mediante motivação com registro ne exibição de forma documental, sob 
p poderá realiza-la sob pena de preclusão. 

b) O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 

mailto:licitacoes@montealegre.pa.gov.br
http://www.diariomunicipal.com.br/famep
http://www.diariomunicipal.com.br/famep
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imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere este item 9.3. 

 
c) É assegurada às Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
 
9.2.1 As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal, por intermédio da 
COMISSÃO de licitação, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente informada, devendo, 
neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.2.2 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

 
9.3 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus 
Anexos não serão conhecidos. 
 
9.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento. 

 
9.5 Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de 
expediente no âmbito do Município de Monte Alegre. 
 

 
10 ENCERRAMENTO 

 

10.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o Município de Monte Alegre 
poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

 
10.2 Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à Autoridade 
Superior, que poderá: 
    
10.2.1.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis. 

 
10.2.1.2 Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável. 

 
10.2.1.3 Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade. 

 
10.2.1.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão 
requisitante/interessado para que esse convoque a adjudicatária para assinatura do Contrato. 

 
10.3 Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no DOU, os atos de adjudicação do objeto e de 
homologação do certame. 
 
 
11 PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1 O prazo de vigência do Contrato é de 18 (dezoito) meses consecutivos, contados a partir da 
assinatura do Contrato. 
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11.1.1-A expedição da 1ª Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do extrato do 
Contrato no Diário Oficial da União e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de 
Riscos de Engenharia”. 

 
11.2 A eventual prorrogação do prazo previsto no item 11.1 somente será admitida nas condições 
estabelecidas no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/93, enquanto que a prorrogação do prazo de 
execução previsto no item 11.2 somente será admitida nas condições estabelecidas no Parágrafo 1°, 
Incisos I a VI, do Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
11.3 Os serviços serão executados nos locais informados abaixo:  

 
Orla da Cidade de Monte Alegre – Estado do Pará 
 

11.4 A CONTRATADA deverá atender aos prazos para a execução das obras, conforme a seguir: 
 

 Marco 1:  Conclusão do Projeto Básico e Projeto Executivo, em até 02 (dois) meses 

da emissão da Ordem de Serviço Inicial; 

 Marco 2:  Conclusão da escavação das valas, em até 04 (quatro) meses da emissão 

da Ordem de Serviço Inicial; 

 Marco 3: Conclusão das demais obras e respectivos acabamentos, em até 10 (dez) 

meses da emissão da Ordem de Serviço Inicial. 

11.5 Dos prazos acima caberá prorrogação com a devida justificativa a ser apresentada a 
fiscalização da obras 
 
12 PAGAMENTOS 

 
12.1 Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais. 
 
12.2 Os pagamentos dos fornecimentos, obras, serviços e montagens, objeto do Contrato serão 
efetuados em reais, com base nas medições dos eventos efetivamente aprovados pela 
CONTRATANTE, procedidas independentemente de solicitação da CONTRATADA. Os pagamentos 
serão feitos com base no CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO, deste Edital. 

 
12.3 No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo 
município. 
 
12.4 Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por 
município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre os diversos 
municípios e suas alíquotas. 
 
12.5 Os pagamentos de Mobilização e Desmobilização da CONTRATADA, dos serviços de 
Manutenção de Acampamentos e Canteiros e Administração Local, serão efetuados com base nos 
eventos descritos nos CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO, ANEXO 04, deste Edital, através 
de valor específico ofertado pela Licitante. 
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12.6 Em relação aos pagamentos das obras civis e serviços, os preços deverão incluir a 
compensação integral por todos os materiais, mão de obra, ferramentas, acessórios, equipamentos 
auxiliares e demais complementos que se façam necessários para a correta execução dos mesmos, 
nas condições especificadas, objeto das especificações anexas ao presente Edital. As medições 
serão procedidas pela CONTRATADA e serão analisadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO 
(Município de Monte Alegre). Após a aprovação da medição pelo Município de Monte Alegre, a 
CONTRATADA emitirá a respectiva fatura. 
 

12.7 Todos os eventos descritos anteriormente deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE ou seu 
preposto, para efeito de emissão e aprovação dos pagamentos referentes a cada evento. 
 

12.8 Concluído cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, o 
órgão de FISCALIZAÇÃO terá 2 (dois) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, 
para a conferência do Relatório de Medição. 
 
12.8.1 Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá 
compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de sua 
proposta, devendo, encaminhar documentação hábil de cobrança juntamente com a planilha de 
Medição e Memória de Cálculo para providências de pagamento. 

 
12.8.2 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão 
retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO recebê-los. 

 
12.8.3 Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá 
apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte 
documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor): 

 
a. Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de 

Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório 
SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico 
do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.  
 
a.1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme Art. 19, 
Inciso II c/c Art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF. 
 
a.2) O primeiro faturamento está condicionado à apresentação de cronograma detalhado 
devidamente aprovado pela Administração. 

 
b. Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via 
bancária. 

 
c. Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA 

e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular. 
 

12.8.3.1 Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 
(cinco) dias   úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante 
de entrega. 

 

12.8.3.2 O pagamento referente a última medição ficará condicionado à entrega do documento 



 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre 

Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Terras Patrimoniais 
  

Município de Monte Alegre - CNPJ (MF) Nº  04.838.496/000128. Praça Tiradentes, 100. Cidade Baixa.  

CEP.  68.220-000. Telefone: (93) 3533-1010. E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br 

Monte Alegre - Pará            

 

comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 
 

12.8.3.3 Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados no item 12.8.3, 
alíneas “a” e “b”, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato. 

 
12.9 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o 
fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável 
nos documentos hábeis de cobrança. 

 
12.9.1 Os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da 
CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no site oficial correspondente. Caso a 
CONTRATADA não esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serão efetuados após a 
comprovação da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeito de Negativa. 

 
12.9.2  Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação 
obrigatória esteja em conformidade ao exigido no item 12.8.3 deste instrumento contratual. A 
constatação de irregularidade não impedirá o pagamento das medições realizadas e atestadas 
pelo MI, mas implicará na instauração de procedimento administrativo especifico, que garanta o 
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, para apurar a ocorrência de falta contratual e 
a sanção cabível. 

 
12.9.3  Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido 
previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

 
12.9.4  Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior. 

 
12.10 Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês, no 
valor da Medição Mensal aprovada pelo Município de Monte Alegre.  Os correspondentes documentos 
de cobrança deverão ser apresentados, ao MÚNICIPIO, no primeiro dia útil do mês subsequente. 

 
12.11 De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005, do Banco 
Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome 
completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, nome do Banco, nº da Agência e nº da 
conta para depósito, pelo MI, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro 
mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou jurídica CONTRATADA. 

 
12.12 Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no item 12.9, 
desta Cláusula, caso em que a CONTRATANTE pagará atualização financeira, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

 
AM = P x I, onde:          

AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; e 

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
 

I = (1+im1/100)
dx1/30 

x (1+im2/100)
dx2/30 

x ... x (1+imn/100)
dxn/30

 - 1, onde:  
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i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 

 
12.13 É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, 
contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições 
subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela CONTRATADA será deduzido dos 
créditos que a CONTRATADA fizer jus. 
 

12.13.1 Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
MI , incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da 
fórmula e índices tratados no item 12.12 deste instrumento. 

 
12.14 Eventuais acertos na Medição a favor do MUNICIPIO , ocorridos após a liquidação do 
pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela 
líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do item 12.2 
deste Contrato. 
 
12.15 O MUNICIPIO fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou 
contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou 
não nos casos em que for facultativo. 

 
12.15.1 As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao 
documento de cobrança, a que se refere o Art. 2º, § 6º da IN/SRF n.º 1.234/2012, em duas 
vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, 
inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se sujeitarão à retenção 
do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal. 

 
12.16 O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto neste Contrato, podendo o MI realizá-lo até o 30º 
(trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo do MI, da documentação de cobrança, 
desde que os documentos estejam corretos. 

 
12.16.1 Considerar-se-á como “data de conclusão das obras/serviços”, para contagem de 
prazo, a da emissão pelo MI do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
DEFINITIVO. 

 
12.17 Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidão Negativa 
de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva 
de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), 
juntamente com os documentos mencionados no item 12.8.3 referentes ao último mês de medição, 
sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
 

12.17.1 Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a CONTRATADA se obriga a apresentar, em até 30 (trinta) dias contados da 
assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de 
matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a 
cada 180 (cento e oitenta) dias, Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições 
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Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
 
12.18 O Município de Monte Alegre poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 
a) Execução defeituosa dos serviços. 

 
b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados. 

 
c) Débito da CONTRATADA para com o MUNICIPIO quer proveniente da execução do Contrato 

decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais. 
 

d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que 
a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 

 
e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o 

MUNICIPIO. 
 

f)  Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 
 

g) O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo 
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas 
divergentes. 

 
13 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
13.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo os preços serão 
reajustados, aplicando-se as seguintes fórmulas: 
 

R= V (Ii – Io) 
              Io 

Onde: 
R = Valor do reajustamento. 
V = Valor a ser reajustado. 
Ii = Col. 35 - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificação – Total - Código 

A0159428 – FGV, referente ao mês de reajustamento. 
Io = Col. 35 - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificação – Total - Código 

A0159428 – FGV, referente ao mês do orçamento do MI. 
13.2 Os valores contratuais serão reajustados para mais ou para menos em consequência das 

variações apuradas. 
 
13.3 O reajuste de preços será efetuado somente com base em índices definitivos. 
 
13.4 O reajuste dos preços será realizado pelo Município de Monte Alegre, mediante requerimento 
escrito da CONTRATADA. 
 
13.5 Da aplicação da fórmula constante do item 13 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, serão obtidos 
os preços reajustados na nova “data de referência”, sendo esta data a nova base a ser considerada 
para o próximo período de 1 (um) ano, quando poderá ocorrer novo reajuste, observada a legislação 
especifica vigente. 
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13.6 Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
13.7 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados 
financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no 
Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 
29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega 
da nota fiscal. 
 
13.8 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no item 13.1 deste Contrato, obedecendo-se 
aos seguintes critérios: 

 
13.8.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma financeiro. 

 
13.8.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 
forem executados. 

 
13.9 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
13.10  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
14 FONTE DE RECURSOS 

 
14.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta do processo 

nº 59020.000322/2017-10/MI/SEDEC  
 

15 OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 

15.1 A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após formalmente convidada, para 

assinar o Contrato, que obedecerá ao MODELO do ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO deste 

Edital. 

 
15.1.1.1 O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa 
seja aceita pelo Município de Monte Alegre. 

 

15.2 Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no item 

precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital. 

  

15.3 A adjudicatária deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do 

Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002. 
 
15.4 Se o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações 
da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou 
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prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão 
ou tolerância houvesse ocorrido. 
 
15.5 É facultado a PMMA / SEMOB, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 
Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou 
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas: 

 
15.5.1 Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 
12.462/2011 e neste Edital. 

 
15.5.2- Convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

Contrato nas mesmas condições ofertadas pela Licitante vencedora. 
 
15.5.3 Na hipótese de nenhuma das Licitantes aceitar a contratação nos termos do item 15.5.2, a  

PMMA / SEMOB poderá convocar as L icitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que 
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação. 

 
15.6  A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para o MUNICIPIO, no canteiro de obras, 
um escritório e os meios necessários à execução da supervisão e da fiscalização dos serviços por 
parte do Município de Monte Alegre. 
 
15.7 A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo 
com os modelos adotados pelo MUNICIPIO, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços. 

 
15.8 A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o Município de Monte Alegre no interesse 
da segurança do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros 
dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis 
exigidos pelas Normas regulamentares do MTE. 

 
15.9  A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
15.10 A CONTRATADA deverá elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 
preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. A cada 30 dias deverão ser 
encaminhadas ao MI cópias dos diários de obras. O atraso superior a 60 dias corridos no 
encaminhamento dos diários de obras implicam na sustação de quaisquer pagamentos. 
 
15.11 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos ou subprodutos de madeira de origem 
exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência legal, conforme Decreto n° 5.975, de 2006, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 
 

15.11.1  Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos de 
madeira de origem exótica, ou de origem nativa. 

 
15.11.2  Cópia do Comprovante de Registro do fornecedor dos produtos ou subprodutos de 

madeira junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, conforme 
Instrução Normativa IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e legislação correlata. 

 
15.11.3  Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 

do Ministério do Meio Ambiente, quando se tratar de produtos ou subprodutos de madeira 
de origem nativa. 

 
15.12  A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 
 
15.13 A CONTRATADA deverá cumprir as diretrizes e ações previstas nos programas ambientais de 
controle de obras e compensatórios, segundo quantitativos estabelecidos nos Serviços de 
Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Construção da Rede de Abastecimento de Água 
das Vilas Produtivas Rurais, devendo observar, ainda, as instruções, especificações e normas de 
medição e pagamento, constantes deste Contrato. 
 
15.14 A CONTRATADA será responsável pelos serviços de mobilização e desmobilização de 
máquinas, veículos, equipamentos e fornecimentos; implantação e instalação do canteiro de obra, 
acampamento, operação e manutenção do canteiro; e serviços de desmobilização do canteiro de 
obras, respeitadas as disposições contidas - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CANTEIROS DE 
OBRAS E ACAMPAMENTO. 

 
15.15 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante 
e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
16 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1 - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: 
 

a) Multa moratória de até 0,5% por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da contratação, 
até o limite de 20 (vinte) dias. 
 

16.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
 
16.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da 
respectiva CONTRATADA. 
 
16.1.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
16.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital e no Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
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b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a União, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no instrumento convocatório e no Contrato, bem como das demais 
cominações legais, em especial nas situações em que: 

 
I) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei 
12.462/2011; 

II) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 
falso; 

 
III) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
 

IV) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 

 
V) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

 
VI) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou 

 
VII)  Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

 
16.2.1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
16.2.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 16.2, poderão ser aplicadas juntamente 
com a da alínea “b” do item 16.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
 

16.3 A sanção prevista na alínea “c” do item 16.2, poderá também ser aplicada às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei 8.666/93: 

 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 
16.4 As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos Contratos regidos pela Lei 12.462/2011. 
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16.5 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do Contrato, 
sujeitando-a as sanções do item 16.2. 

 
16.6  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
16.7 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

 
16.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
16.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Município de Monte Alegre serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 
16.10  Caso o Município de Monte Alegre determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

 
16.11  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
16.12  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
17 PRAZO DE GARANTIA DE PEÇAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS 
 
17.1 As peças, componentes e equipamentos fornecidos deverão ser adquiridos pela 
CONTRATADA com um prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrada em 
operação ou 18 (dezoito) meses da emissão da nota fiscal, o que ocorrer primeiro. 
 
18 GARANTIA DE EXECUÇÃO E SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA 
 
18.1. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 1% (Hum por 
cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da 
CONTRATADA. 
 
18.2. O Montante dessa “Garantia de Fiel Execução”, determinado com base no Art. 56, parágrafo 
3º da lei nº 8.666/93 é devido ao volume de recursos financeiros envolvidos, ao limite imposto para 
penalização da CONTRATADA pelo item anterior, às magnitudes e especificidades das obras, bem 
como as características físicas e ambientais envolvidas. 
 
18.3. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia 
de Fiel Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e demais obrigações 
contratuais. 
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18.4. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pelo 
Município de Monte Alegre, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem 
do Município de Monte Alegre. 
 
18.5. O depósito da caução é condicionante para a emissão da Nota de Empenho. 
 
18.6. Em caso de dissolução contratual, a caução será utilizada para quitar eventuais pendencias e 
penalidades impostas pela Administração, na forma do disposto na cláusula de rescisão. 
 
18.7. A CONTRATADA deverá providenciar, as suas custas, seguro com coberturas básicas, 
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada antes da emissão da ordem de 
serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia, conforme o MODELO constante do ANEXO X, 
com as coberturas previstas, tendo o Município de Monte Alegre como BENEFICIÁRIO, no valor da 
contratação e prazo de vigência não inferior ao do Contrato. 
 
18.8. As Licitantes deverão considerar na elaboração das suas Propostas, os custos de seguros de 
risco de engenharia, responsabilidade civil, transporte, vida de seus empregados - próprios ou 
terceirizados - que atuarão no canteiro de obras, além dos seguros próprios e obrigatórios 
decorrentes de norma específica e de sua responsabilidade, que ficarão a cargo e as expensas da 
Licitante Vencedora. 

 
18.9. A CONTRATADA fará, às suas expensas, os seguros de sua responsabilidade, decorrentes 
de exigências legais, os quais serão considerados como incluídos nos preços constantes da Planilha 
de Quantidades e Preços de Mobilização/Desmobilização e Canteiro, Obras Civis, Instalações e 
Projetos que integra a sua Proposta. As correspondentes propostas dos seguros com os respectivos 
riscos previstos assinados pelos seguradores, sob pena de execução de garantia, deverão ser 
apresentadas na assinatura do Contrato e as apólices, especificações e seus anexos, bem como 
endossos de retificação ou ratificação, quando couberem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da assinatura do Contrato ou da emissão das Seguradoras dos documentos correspondentes, 
bem como as comprovações de pagamento dos prêmios (quando parcelados ou não) nos prazos 
devidos (no máximo quinze dias após cada pagamento). 

 
18.10. Correrão por conta da CONTRATADA todos os danos ou prejuízos, cuja responsabilidade lhe 
caiba e não estejam cobertos por seguros, assim como as franquias, obrigatórias ou não, 
consignadas nas apólices. 
 
19 FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente pelo Município de Monte Alegre, a 
quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o Contrato e 
os documentos que o integram. 
 
19.2 A FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre) terá poderes para agir e decidir perante a 
CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as 
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA 
obrigada a assegurar e facilitar o acesso da FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre), aos 
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
19.3 A FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre) terá plenos poderes para sustar qualquer 
serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato 
ao Município de Monte Alegre, responsável pela gestão do Contrato. 
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19.4 Cabe à FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre) verificar a ocorrência de fatos para os 
quais possa vir a ser estipulada qualquer penalidade contratual. A FISCALIZAÇÃO (Município de 
Monte Alegre) informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os 
documentos necessários, e em caso de multa, a indicação da falta incorrida. 

 
19.5 Das decisões da FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre), poderá a CONTRATADA 
recorrer ao Município em comento, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis da respectiva comunicação.  
 
19.6 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre) não 
eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Contrato. 

 
20 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1 As atas das sessões realizadas serão confeccionadas e assinadas pela COMISSÃO e Licitante 
que estiver presente no ato. 
 
20.2 Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das 
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da 
manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso. 

 
20.2.1 Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
 
20.3 A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, 
pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do 
objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
 
20.3.1 No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro. 
 
20.4 A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 
contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

 
20.5 O Município de Monte Alegre reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” 
ou prorrogar o prazo para recebimento da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome 
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que 
isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

 
20.6 É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

 
20.7 Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas pelo e-
mail: licitaçoes@montealegre.pa.gov.br  
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20.8 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, 
deverá a Licitante, independente de comunicação formal do Município de Monte Alegre, revalidar, por 
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório. 

 
20.9 A execução dos serviços que corresponde ao objeto desta licitação deve obedecer ainda às 
seguintes orientações: 
 
20.10 Todo e qualquer serviço a ser executado pela CONTRATADA deverá ser previamente 
autorizado pelo Município de Monte Alegre através de emissão de Ordem de Serviço. 

 

20.11 A 1ª Ordem de Serviço contemplará os serviços necessários à elaboração do Projeto Básico e 
do Projeto Executivo pela CONTRATADA. 

 

20.11.1 As demais Ordens de Serviços serão emitidas pelo Município de Monte Alegre mediante o 
cronograma de execução das obras. 
 

20.11.2 A CONTRATADA será responsável pelos serviços de mobilização e desmobilização de 
máquinas, veículos, equipamentos e fornecimentos; instalação do canteiro de obras, operação e 
manutenção do canteiro; e serviços de desmobilização dos canteiros de obra, respeitadas as 
disposições - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CANTEIROS DE OBRAS E ACAMPAMENTO, 
do Edital. 

 
20.11.3 A execução das obras civis deverá ser realizada em conformidade com os requisitos, 
serviços e quantitativos contidos nas especificações técnicas, plantas e demais documentos 
relacionados aos projetos executivos, fornecidas pelo Município de Monte Alegre e parte integrante 
do presente Edital, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras e Internacionais 
recomendadas nessas Especificações. 

 
20.11.4 As licenças ambientais relativas à supressão de vegetação - ASV (Autorização de 
Supressão Vegetal), junto ao IBAMA, quando for necessário, e de desapropriação de áreas relativas 
às obras, são de responsabilidade do Município de Monte Alegre. 

 
20.11.5 Para as orientações relativas aos aspectos ambientais das obras, deverão ser observados 
as DIRETRIZES DE MEIO AMBIENTE. 

 
20.11.6 É vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes 

casos: 
 

20.11.7 Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força 
maior. 

 
20.11.8 Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes 
de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
20.12 Da Matriz de Risco 

 
20.12.1 A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que defini as responsabilidades do Contratante e do 
Contratado na execução do contrato.  
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20.12.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados 
ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido no ANEXO XXIX – MATRIZ 
DE RISCO, deste Edital. 

 
20.12.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 
responsabilidade é do CONTRATANTE, conforme estabelecido no ANEXO XXIX – MATRIZ DE 
RISCO, deste Edital. 

 
20.12.4 A contratada deverá observar durante a execução do contrato, os valores de mão de obra 
dos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou 
Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá o serviço, ou, quando esta abranger 
mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado. 
 
20.13 As regras do Edital e dos Anexos, foram estabelecidas pela área técnica do Município de Monte 
Alegre. 
 
20.14 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Comarca de Monte 
Alegre, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro. 

 
 

Monte Alegre, 14 de dezembro de 2017. 
 
 
 

Jairo Castro da Silva 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO N.º I 
 
 
 
DOCUMENTOS TECNICOS  

 
PROJETO BÁSICO 

 
A N T E P R O J E T O   D E   E N G E N H A R I A 

 
(P L A N T A    B A I X A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E M     A N E X O / mídia  
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ANEXO II 
 
 
 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DA NOVA 
ORLA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE – ESTADO PARÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA PARA CANTEIROS DE OBRAS E ACAMPAMENTOS 
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INTRODUÇÃO  

 

 As Especificações Técnicas do Canteiro de Obras englobam todos os Serviços Preliminares 

que a CONTRATADA deverá desenvolver para poder implantar e estruturar o Empreendimento. 

 Para a execução das obras de Implantação da construção de muro de contenção de Monte 

Alegre, serão necessários não só os serviços de mobilização de canteiros, como também a 

previsão de execução de serviços de manutenção destes mesmos canteiros.  

 A área de canteiro deverá, neste caso, atender às necessidades mínimas da construtora. 

Caso a execução dos serviços previstos no escopo licitado, necessite da implantação de 

canteiros complementares ou de apoio, os projetos dos mesmos deverão ser apresentados e 

aprovados pelo MI, atendendo às especificações contidas neste anexo.  

 

A CONTRATADA será responsável, entre outras atividades, pelos seguintes serviços: 

 Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, equipamentos e 

instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras e fornecimentos previstos que 

não incorporarem a obra; 

  Implantação e manutenção do canteiro de obras, e caso necessário, dos canteiros auxiliares 

nas diversas frentes de serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e 

edificações necessárias, inclusive escritórios para abrigar as equipes da empresa   supervisora e 

do Município de Monte Alegre, bem como laboratório para realização de ensaios e testes de 

controle tecnológico das obras; 

 Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros auxiliares nas 

diversas frentes de serviço; 

 Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obras e instalações fixas e móveis 

utilizadas durante a execução dos serviços, respeitadas as disposições das Especificações 

Técnicas deste Edital, no que tange à reversão de prédios e instalações para posse do Município 

de Monte Alegre. 

 

LOCAÇÃO DAS OBRAS de IMPLANTAÇÃO DO Canteiro 

A Contratada deverá atender às Especificações que constam neste anexo, para o serviço 
de locação de canteiro.  
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MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO 

Especificações Técnicas 

 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e 

dos equipamentos logo após a assinatura do Contrato e consequente recebimento da Ordem de 

Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a conclusão da obra dentro do prazo contratual. 

 Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todo o equipamento, as instalações 

provisórias do acampamento, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e 

outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a 

sua orientação. Todas as áreas relativas ao canteiro deverão ser entregues completamente 

limpas. 

 

IMPLANTAÇÃO DE ACAMPAMENTOS E CANTEIRO DE SERVIÇOS 

Especificações Técnicas 

 O acampamento e o canteiro deverão ser construídos pela CONTRATADA, que será 

responsável pelos projetos, construção, administração e manutenção durante todo o período de 

execução da obra. 

 O acampamento deverá ser locado distando, no máximo, 2 km da área onde ocorrerá a 

execução dos serviços, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se integralmente por 

interferências indesejáveis com a comunidade; 

  O acampamento poderá ser constituído de edificações e instalações permanentes e 

provisórias. Deverá estar previsto em cada canteiro uma área destinada aos escritórios 

para a equipe de Supervisão e para a Fiscalização do Município de Monte Alegre. 

 
EDIFICAÇÕES PERMANENTES  

As edificações permanentes deverão ser construídas de alvenaria, ou outro material aprovado 

pela CONTRATANTE. Deverão manter como permanentes as edificações destinadas ao prédio 

dos alojamentos, vestiários, sanitários masculinos e femininos, ambulatório médico, refeitório e 

cozinha, escritório da Supervisão, da FISCALIZAÇÃO, escritório da CONTRATADA, salão de 

jogos, quadra de esportes, caixas d'água, casa de força e grupo gerador, redes de água, esgoto 

e elétrica. 

 

 Todas as edificações permanentes deverão ser construídas no mesmo padrão, critério e com 

os materiais aprovados pela CONTRATANTE, devendo ao final da obra serem, a critério da 



 

 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre 

Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Terras Patrimoniais 
  

Município de Monte Alegre - CNPJ (MF) Nº  04.838.496/000128. Praça Tiradentes, 100. Cidade Baixa.  

CEP.  68.220-000. Telefone: (93) 3533-1010. E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br 

Monte Alegre - Pará            

 

FISCALIZAÇÃO, revertidas ao Município de Monte Alegre ou demolidas, tendo a sua área de 

ocupação totalmente limpa e recuperada. 

 

EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS  

As instalações de canteiro e acampamentos que serão de uso provisório deverão ser 

construídas com as mesmas condições de funcionamento e manutenção que as edificações 

permanentes. Poderão ser consideradas edificações provisórias as áreas destinadas à portaria, 

laboratórios, abastecimento e lavagem, oficinas mecânica, almoxarifados, carpintaria e armação. 

A edificações provisórias deverão ao final da obra, ter a sua área de ocupação totalmente limpa 

e recuperada. 

 

 Faz parte das instalações do canteiro de obra áreas adequadas e suficientes para 

armazenagem dos equipamentos que serão objeto de montagem a cargo da CONTRATADA. 

 Todas as instalações que compõem o canteiro de obras e acampamento deverão obedecer 

rigorosamente às exigências da autoridade local e estadual, obter todas as licenças ambientais 

necessárias para a implantação, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 As estruturas e equipamentos utilizadas para implantação do canteiro, bem como Sistema de 

Tratamento de Efluentes (ETE), sistema de Gerenciamento de Resíduos sólidos e o 

Abastecimento de água (ETA) deverão ser encaminhadas para aprovação da CONTRATANTE 

juntamente com o memorial de cálculo, quando da aprovação do Canteiro conforme especificado 

em Instrumento próprio sobre Diretrizes de Planejamento e Controle das Obras. 

 Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e 

conservação. 

 A CONTRATADA deverá incluir em seus custos na Planilha de Preços da Administração 

Local, os mobiliários e utensílios básicos para instalação destinada a Fiscalização do Município 

de Monte Alegre e Supervisoras.   

 Além da placa da CONTRATADA, que deverá atender às exigências do CREA e/ou CAU e da 

Prefeitura local, será colocada, as expensas da CONTRATADA, uma placa de obra da 

CONTRATANTE. 

 Os Canteiros e acampamentos deverão ser construídos em dois setores distintos: 

 Setor Residencial da CONTRATADA, onde deverão estar localizados os alojamentos 

vestiários que deverão estar locados separadamente do setor Administrativo;  
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 Setor Administrativo, deverá conter o escritório central da CONTRATADA, da Gerenciadora e 

também da FISCALIZAÇÃO, almoxarifado, oficinas, laboratórios, central de concreto, 

carpintaria, armação e demais estruturas. 

 Os alojamentos deverão atender os seguintes requisitos mínimos: 

 Dormitórios com capacidade máxima de 4 pessoas para cada 12 m², com pé direito de 2,5 m 

e ventilação natural; 

 um leito com colchão, travesseiro, par de lençóis e dois cobertores, por pessoa; 

 corredores iluminados com lâmpadas de 60 W a cada 10 m, no máximo; 

 uma instalação sanitária (WC), no mínimo, para cada 8 pessoas;  

 uma ducha com água quente, no mínimo, para cada 8 pessoas; 

 um lavatório coletivo com uma torneira para cada 12 pessoas; 

 instalações elétricas completas com tomadas e luz em todos os cômodos; 

 um refeitório adequadamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeições 

concebida de modo a permitir servir as refeições em mesas de, no máximo, 12 pessoas. A 

cozinha deverá ser contígua à sala de refeições e dotada de instalações de água potável. 

Deverá ser dada atenção especial às condições de higiene e salubridade nas áreas do refeitório, 

a fim de proteger a saúde dos operários. 

 A CONTRATADA deverá em cada canteiro de obra, construir e equipar um laboratório de 

solos e concreto e fornecer pessoal de apoio para operação dos mesmos. 

 

O laboratório de materiais deverá conter os equipamentos mínimos abaixo relacionados: 

 

LABORATÓRIO DE CONCRETO:  É de responsabilidade da Contratada a manutenção de 

Laboratório de Concreto e Afins, no local ou em lugar que possa ser vistoriado e acessível ao 

Munícipio de Monte Alegre, quando entender conveniente, sem qualquer custo para este último. 

 

 Estão incluídos no preço global para acampamento e canteiro de serviços, entre outros, os 

custos relativos à instalação e montagem de todos os equipamentos de construção, necessários 

à execução da obra, inclusive as instalações de: 

 ar comprimido; 

 fornecimento de água potável e industrial para o canteiro e acampamento; 

 armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de 

construção; 

 Central Concreto, quando for o caso; 
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 Central de forma e armação; 

 instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos 

vários locais do canteiro, a partir da linha existente; 

 construção e manutenção de escritórios, oficinas, almoxarifado, laboratórios, garagens, pátios e 

vias de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, rede de água e esgoto, e de energia 

elétrica e outras que se fizerem necessárias para o funcionamento do canteiro. 

 construção e manutenção de todas as estradas de serviço, sejam definidas no projeto ou não; 

 limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção e retirada do 

equipamento; 

 

MANUTENÇÃO DE ACAMPAMENTOS E CANTEIRO DE SERVIÇOS 

Especificações Técnicas 

 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para manter em perfeito estado de 

conservação e limpeza a área de acampamentos e canteiro de serviços, e as áreas ocupadas 

por suas instalações, durante toda a execução dos trabalhos. As estradas, acessos, ruas e áreas 

livres deverão ser mantidas rigorosamente limpas e sinalizadas e deverão ser utilizados 

sistemas adequados para reduzir a poeira, tais como a manutenção com encascalhamento, sem 

qualquer ônus, a este título, para a CONTRATANTE. 

 O acampamento deverá ser mantido em perfeito estado de conservação e higiene, 

proporcionando aos seus utilizadores todas as condições para uma vida saudável. 

 A coleta de detritos e a remoção de entulhos da área da obra, oficinas, pátios e demais áreas 

do canteiro que estiverem sob sua responsabilidade, serão feitas pela CONTRATADA e às suas 

expensas. 

 Os detritos e lixos serão colocados em áreas indicadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 A CONTRATADA disponibilizará recipientes adequados para acondicionamento do lixo, 

devidamente sinalizado e identificado, em lugares de fácil acesso para o seu depósito e 

recolhimento. 

 Não será permitida a deposição de lixo nas ruas, pátios e em outros locais que prejudiquem 

as condições de higiene da área da obra. 

 

A CONTRATADA deverá manter o Sistema de Proteção Contra Incêndio com o emprego de 

extintores portáteis e treinamento dos trabalhadores. A distribuição dos extintores portáteis deve ser 

definida a partir do “Layout” do Canteiro de Obras 
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DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 
 
1 . OBJETO E Objetivo 

O objeto deste anexo é atender a construção do Muro de contenção da cidade de Monte 

Alegre, no Estado do Pará e o seu objetivo é estabelecer diretrizes mínimas necessárias para 

os trabalhos de Planejamento, Programação e Controle de Obra a serem desenvolvidos pela 

CONTRATADA, previstas neste empreendimento.  

As DIRETRIZES definem as exigências da CONTRATANTE para planejamento e controle 

visando essencialmente assegurar o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos para o 

empreendimento quanto ao fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 

instalações e tudo o mais que se fizer necessário na área de obra para executar a descarga, 

armazenagem, transporte, obras civis, pré-montagem, montagem, instalação, gamagrafia, 

pintura dos equipamentos, sistemas e materiais a seguir relacionados, bem como para os 

testes e comissionamento, sob a supervisão dos fabricantes, do Município de Monte Alegre 

ou seu Preposto. 

 

2 . DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA  

a) Acompanhamento - Obtenção, registro e consolidação de dados referentes à execução 

de qualquer tipo de atividade; 

b) Avaliação/Análise – Estudo comparativo do previsto com o realizado, identificando 

desvios e respectivas causas, observando tendências e estabelecendo ações corretivas; 

c) Baseline da Programação - Cronograma detalhado da execução dos serviços, a ser 

apresentado pela CONTRATADA logo após a assinatura do Contrato e aprovado pela 

CONTRATANTE. 

d) Baseline do Contrato - Cronograma do Contrato com a indicação dos Marcos 

Contratuais; 

e) Controle – Fiscalização exercida sobre o conjunto de atividades de acompanhamento e 

análise; 

f) Cronograma Detalhado - Documento que mostra detalhadamente os serviços a serem 

executados, começo, término e duração dos mesmos e a interdependência entre eles; 

g) Curva de Progresso Financeiro – Gráfico utilizado para indicar o avanço financeiro 

percentual do empreendimento ao longo do tempo; 

h) Curva de Progresso Físico – Gráfico utilizado para indicar o avanço físico percentual do 

empreendimento ao longo do tempo; 

i) EAP – Estrutura Analítica do Projeto – decomposição estruturada do Projeto em 

atividades necessárias à sua execução, com atribuição de pesos percentuais às unidades, 

fases, macro atividades e atividades, para efeito de programação, controle e avaliação da 

execução; 
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j) MS-Project – Sistema Informatizado específico para planejamento; 

k) Planejamento – Identificação e sistematização das diversas logísticas e atividades 

necessárias à consecução de um objetivo, estabelecendo a interdependência entre elas e 

a forma adequada de executá-las, tendo em vista a otimização de prazo, custo, qualidade 

e outros condicionantes; 

l) Programação – Planejamento detalhado, a curto e médio prazo, que define as metas a 

serem atingidas, os recursos a serem utilizados e os responsáveis pela sua execução e 

acompanhamento; 

m) Rede de Precedência (CPM) - poderá ser utilizado para o acompanhamento da 

Construção e Montagem da Obra. 

 

3 . PREMISSAS BÁSICAS 

3.1  Local de Execução 

É obrigatório que as atividades de planejamento, programação e controle sejam 

desenvolvidas nos canteiros de Obra da CONTRATADA e consolidadas e aprovadas pela 

Supervisora. 

 

3.2  Cronograma Contratual e Marcos Contratuais 

A CONTRATADA deverá utilizar como premissa para o planejamento, programação e 

controle das atividades o Cronograma Contratual com identificação dos Marcos Contratuais 

correspondentes, definido como Baseline do Contrato.  

A CONTRATANTE imediatamente após a assinatura do contrato estabelece o primeiro marco 

contratual que vem a ser a Ordem de Serviço de Mobilização de Canteiro logo após a análise 

previa da documentação apresentada pela CONTRATADA no Plano Diretor. 

Os marcos deverão ser identificados pela CONTRATADA nos cronogramas de execução dos 

serviços separadamente, e serão eles: 

 Ordem de Serviço de mobilização de Canteiro; 

 Ordem de serviços para execução da Obra; 

 Início e Final dos serviços de Limpeza e Desmatamento; 

 Início e Final dos estudos preliminares; 

 Início e Final dos projetos executivos; 

 Início e Final dos serviços de execução da Rede de Abastecimento; 

 Início e Final da Limpeza; 

 Início e Final da Desmobilização 
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3.3  Organização e Recursos Necessários 

3.3.1  Informática 

a) O planejamento, programação e controle das atividades a serem executados pela 

CONTRATADA, deverão ser informatizados e atender às necessidades do Contrato, em 

quantidade e configuração compatíveis ao escopo. 

b) A CONTRATADA será responsável pela obtenção e/ou execução dos programas 

necessários ao atendimento dos requisitos de planejamento, programação e controle deste 

procedimento. 

c) A CONTRATADA deverá utilizar o software de planejamento e controle MS-Project. 

 

3.4  Equipe de Planejamento 

a) Para os profissionais da CONTRATADA que comporão cada uma das equipes de 

planejamento deverão ser consideradas as seguintes qualificações técnicas: 

I. Engenheiros de Planejamento: no mínimo, um engenheiro, com 5 (cinco) anos de 

experiência em planejamento e controle de atividades de construção e montagem, sendo 

no mínimo um ano de montagem de obras hidráulicas; 

II. Técnicos de Planejamento: no mínimo, um técnico com três anos de experiência em 

planejamento e controle de atividades de construção e montagem; 

III. Assistente Técnico: no mínimo, um técnico com dois anos de experiência em 

planejamento e controle de atividades de construção e montagem. 

b) A equipe de planejamento permanecerá mobilizada desde o início até o término das 

atividades do Contrato. 

4 . REQUISITOS DE PLANEJAMENTO  

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE no prazo máximo de 15 

dias consecutivos após a assinatura do contrato, um Plano de Gerenciamento de toda a obra, 

até sua entrega final, tendo como referência o guia PMBOK – Project Management Body 

Knowledge. 

Os itens que irão compor este Plano de Gerenciamento deverão ser apresentados em meio 

magnético, com arquivos editáveis, para a elaboração da análise, devendo obedecer 

criteriosamente o projeto, as Normas e as especificações estabelecidas em Edital. 

Deverá ser composto de: 

I. Estrutura Organizacional e Matriz de Atribuições e Responsabilidades; 

II. Plano de Trabalho; 
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III. Declaração do Escopo; 

IV. Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

V. Sistema de Medição de Avanço Físico; 

VI. Cronograma Físico Detalhado; 

VII. Cronograma Financeiro Detalhado; 

VIII. Curva de Execução Física e Financeira; 

IX. Histograma de Mão de Obra; 

X. Histograma de Equipamentos e Veículos; 

XI. Cronograma de Suprimentos; 

XII. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 

XIII. Recuperação de Canteiro de Obra.  

4.1  Estrutura Organizacional e Matriz de Atribuições e Responsabilidades 

A CONTRATADA deverá apresentar ao Município de Monte Alegre a estrutura organizacional 

a ser implementada, para a condução do Empreendimento, indicando as diversas áreas de 

atuação, inclusive planejamento, projeto e suprimentos e seus inter-relacionamentos, 

internamente na estrutura e na empresa como um todo. As atribuições e forma de atuação de 

todo o grupo Gerencial deverão ser apontadas de forma clara e concisa. Neste documento 

deverá ser também apresentado o Organograma da Equipe responsável pela condução do 

Empreendimento, quantidade de profissionais e sua qualificação individual, até o nível de 

encarregado, destacando as áreas de projeto, suprimento, construção e montagem, 

qualidade, segurança e administração e a Matriz de Atribuições e Responsabilidades.  

4.2  Plano de Trabalho  

4.3  A CONTRATADA deverá encaminhar o Plano de Trabalho detalhado para os serviços 

propostos e respectivas metodologias de execução, devendo ser complementado com 

desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos 

parciais e finais para execução das obras. A CONTRATADA deverá elaborar o planejamento 

detalhado abrangendo todas as atividades objeto do Contrato, contemplando inclusive as 

interfaces com as atividades a cargo do CONTRATANTE que tenham interferência com suas 

atividades. Todas as atividades de planejamento, programação e controle de subcontratados, 

deverão ser coordenadas pela CONTRATADA.  

4.4  Na formulação do Plano de Trabalho proposto, a Licitante deverá considerar, 

necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Programa 

Ambiental de Apoio às Obras e Planos Ambientais decorrentes. Para elaboração do 

Planejamento, a CONTRATADA utilizará dados de pluviometria de postos localizados nas 
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proximidades das obras. A CONTRATADA deverá informar quais os postos pluviométricos 

que melhor espelham a realidade climática de cada obra, conforme considerar mais 

adequado. A partir dessa correlação (postos pluviométricos - obra), a CONTRATADA deverá 

fazer e explicitar o tratamento estatístico que considerar o mais apropriado para retratar a 

influência do regime de chuvas na execução dos trabalhos a serem planejados e executados. 

À luz dos estudos prévios, a CONTRATADA deverá informar em seu Planejamento os dados 

adotados para produtividade dos trabalhos no campo, para cada frente, de forma que a 

influência do regime de chuvas esperada seja incorporada. 

Condições climáticas adversas previsíveis não serão consideradas para efeito de eventuais 

justificativas de pedidos de prorrogação de marcos contratuais. Para este efeito, considera-se 

como adversa previsível uma condição climática desfavorável à execução dos trabalhos, mas 

que historicamente já se tenha verificado nos registros da região pertinente considerando 

apenas registros de 1985, inclusive, em diante. 

A CONTRATADA deverá informar no Plano de Trabalho, em especial para os trabalhos no 

campo, o regime de trabalho que pretende adotar (número de turnos; horário de início, 

término e descanso em cada turno; dias trabalhados na semana).  

A logística de transporte a ser adotada pela CONTRATADA, bem como as licenças 

correlatas, poderá impactar de forma significativa os prazos de realização das demais 

atividades do empreendimento e, por consequência, a sua data de entrada em operação 

comercial. Assim, todo o planejamento de transporte deverá ser elaborado pela 

CONTRATADA, contemplando tanto as vias e modalidades de transporte proposto, quanto à 

capacitação dos terminais e de seus equipamentos para a adequada movimentação das 

cargas. Deverão constar do Plano de Trabalho um planejamento específico para a obtenção 

das licenças necessárias junto às diversas instituições pertinentes, seja no âmbito municipal, 

estadual ou federal e envolvendo tanto as licenças de obra, como as de caráter trabalhista e 

tributário, visando manter perfeita regularidade da situação durante a execução dos serviços e 

preservar a CONTRATANTE de eventuais cobranças futuras. Estão excluídas deste 

planejamento as Licenças cuja obtenção está a cargo da CONTRATANTE, embora devam 

ser considerados no planejamento do empreendimento. 

4.5  Declaração de Escopo  

4.6  A CONTRATADA deverá apresentar ao MI a declaração de escopo da obra que descreve em 

detalhes, os objetivos e o trabalho necessário que propicie as etapas de entrega da obra. 
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As seguintes informações devem constar na declaração de escopo: 

 Objetivos da obra – Descrevem os objetivos de qualidade, técnicos e de custo e 

cronograma. 

 Descrição do escopo da obra – Descreve as características da obra; 

 Fronteiras da obra – Documentam os elementos que são parte integrante do escopo, 

ou não, e que interferem direta ou indiretamente na obra; 

 Critérios de aceite da obra – Definem os critérios de aceite das etapas da obra; 

 Restrições da obra – Incluem restrições de orçamento ou contratuais; 

 Definição inicial de riscos – Documenta as informações sobre os riscos conhecidos 

para a obra; 

 Especificações da obra – Listam os documentos e as políticas que a obra deve 

atender. 

 

4.7  Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

a) As atividades do escopo da CONTRATADA deverão obedecer criteriosamente a Estrutura 

Analítica do Projeto para que reflita o Cronograma Contratual, com níveis que permitam 

detalhar o escopo do Contrato, elaborar a curva de progresso físico previsto, organizar o 

planejamento e programação das atividades e medir a execução física em termos 

percentuais. Essa EAP deverá contemplar pelo menos os seguintes níveis de decomposição 

das informações: 

 

N1 – ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO 

DE MURO DE CONTENÇÃO DA CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA. 

 

N2 - GERAL 

N2.1  Assinatura de contrato 

N2.2  O.S. para mobilização e canteiros 

N2.3  O.S. para obras civis 

 

N3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

N4 – ENTREGA DOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS 

 

N5 – CONSTRUÇÃO DA ORLA FLVIAL DE MONTE ALEGRE 
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4.8  Sistema de Medição de Avanço Físico 

A CONTRATADA obriga-se a adotar a Planilha de Medição fornecida pela CONTRATANTE e 

a seguir as instruções para fechamento de medições conforme o item – DOS PAGAMENTOS 

do Edital. O sistema adotado para cálculo da medição e para elaboração dos relatórios de 

progressos físicos deverá estar de acordo com a Estrutura Analítica do Projeto. 

 

4.9  Cronograma Físico Detalhado 

a) A CONTRATADA deverá preparar o Cronograma Físico Detalhado do Contrato, na 

forma de gráfico de Gantt, com o mesmo nível de detalhamento da EAP, de modo a: 

 

I. Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estrutura analítica 

detalhada; 

II. Indicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminho crítico; 

III. Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais; 

IV. Pontuar os marcos contratuais estabelecidos no item 3.2 – Premissas Básicas; 

V. Estudar as alternativas para a condução das atividades; 

VI. Indicar claramente pontos de interface entre o fornecimento do Contrato e atividades 

sob a responsabilidade a cargo da CONTRATANTE ou de terceiros ou outra informação 

que demande ação executiva por parte da CONTRATANTE; 

VII. Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações 

mensais da execução física dos serviços do Contrato. 

 

b) Especial atenção deverá ser dada à precedência das atividades visto que nenhuma 

etapa posterior poderá ser realizada sem que a anterior tenha sido validada. Para isso a EAP 

precisará estar estruturada de forma a atender pré-requisitos, sempre que necessário; 

c) A CONTRATADA deverá enviar o Cronograma Físico Detalhado do Contrato, em meio 

magnético. Este cronograma deverá atender os requisitos estabelecidos no Edital Item 7.20 - 

Do Prazo Contratual e do Local da Prestação dos Serviços 

d) Após os comentários da CONTRATANTE, que serão realizados em até 15 (quinze) 

dias corridos, a CONTRATADA deverá congelar o planejamento aprovado que passará a ser 

considerado como a baseline da programação dos serviços; 

e) CONTRATADA deverá considerar, como premissa de planejamento, programação 

normal de horários de serviços. Os horários para recuperação de eventuais atrasos serão 
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considerados como programação extraordinária e não deverão ser contemplados no 

planejamento. Caso necessário, a CONTRATADA poderá propor a criação de novas frentes 

de serviço. As formas possíveis de recuperação de atrasos (entre outras) não serão aceitas 

como justificativas para reivindicações de aditivos contratuais; 

 

4.10  Cronograma Financeiro Detalhado 

A CONTRATADA deverá preparar um Cronograma Financeiro Detalhado do Contrato 

compatível com o Cronograma Físico Detalhado e de acordo com os valores, normas de 

medição e forma de pagamento estabelecidas no Contrato de forma a permitir: 

I. Previsões mensais de faturamento; 

II. Elaboração da curva de execução financeira do contrato; 

III. Elaboração de simulações em função de proposições de alterações no Cronograma 

Físico. 

 

4.11  Curva de Execução Físico - Financeiro 

Com base no Cronograma Físico e Financeiro Detalhado e na EAP, a CONTRATADA deverá 

apresentar a Curva de Avanço prevista para o Empreendimento. 

 

4.12  Histograma de Mão de Obra 

A CONTRATADA deverá preparar cronograma de alocação mensal com o dimensionamento 

dos recursos necessários (mão de obra direta e indireta), compatíveis com o Cronograma 

Físico Detalhado do Contrato, identificando a natureza e categoria dos profissionais 

necessários. 

 

4.13  Histograma de Equipamentos e Veículos 

A CONTRATADA deverá preparar cronograma de alocação mensal de equipamentos, 

máquinas e veículos a serem utilizados durante a execução dos serviços de construção e 

montagem, compatíveis com o Cronograma Físico Detalhado do Contrato. 

 

4.14  Cronograma de Suprimentos  
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A CONTRATADA, atendendo o Edital, deverá elaborar um Plano de Contratação para 

Serviços, Materiais e Equipamentos, especificando os tipos de serviços, valores, limites de 

responsabilidade, cronologia de execução de serviços ou fornecimento de materiais e 

equipamentos, incluindo transporte. Este plano deverá estar compatível com o Cronograma 

Físico Detalhado. 

 

4.15  Plano de Recuperação das Áreas Degradadas - PRAD 

A CONTRATADA deverá observar os fundamentos e métodos de execução do PRAD com 

base na legislação ambiental vigente e com a Instrução Normativa de nº 04/2011, do 

Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, publicado no Diário Oficial da União em 14/04/2011, 

seção 01, página 100. 

A CONTRATADA deverá apresentar um plano de Recuperação que atenda a todos os 

requisitos pré-estabelecidos no Anexo 05 - Especificações Técnicas de Obras Civis, Obras 

Prediais e Sistemas Auxiliares. 

 

5 . Relatório Mensal DE ACOMPANHAMENTO 

A CONTRATADA deverá emitir mensalmente, em meio magnético, com arquivos editáveis, 

um Relatório Mensal de Acompanhamento de execução dos serviços, de acordo com as 

especificações abaixo:  

O fechamento do Relatório deverá obedecer a periodicidade do 25º dia do mês anterior até o 

25º dia do mês de apuração dos serviços e deverá conter as seguintes informações 

referentes ao Contrato:  

- Cronograma de recuperação das instalações de canteiro de obra; 

- Descrição das principais atividades executadas no período para as fases relativas ao 

projeto, suprimentos, fabricação, transporte, montagem e demais atividades previstas na 

EAP; 

- Acompanhamento gráfico da evolução dos principais serviços, por estrutura prevista na 

EPA, demonstrando a produção planejada e a produção alcançada no mês. Justificativas e 

providências estabelecidas para a recuperação de eventuais atrasos de programação para as 

metas não atingidas. 

- Descrição das principais atividades previstas para o próximo período, incluindo todas as 

fases acima citadas com as devidas readequações caso não tenham atingido as metas 

planejadas; 
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- Marcos Contratuais realizado no período e previsto para o próximo período. Em nenhuma 

hipótese serão aceitos atrasos em cumprimento de Marcos Contratuais; 

- Cronograma Físico Detalhado atualizado; 

- Cronograma Financeiro Detalhado atualizado; 

- Histograma de Acompanhamento de Mão de Obra Direta e Indireta; 

- Histograma de Acompanhamento de Equipamentos, Máquinas e Veículos; 

- Curvas de Progresso Físico e Financeiro (planejado x realizado); 

- Descrição da Situação das Subcontratadas; 

- Programação de Inspeção e Testes, por Área / Equipamentos; 

- Relatório Semestral de Desembolso, com ocorrências nos meses de janeiro e julho de cada 

ano, com estimativa de todos os pagamentos que deverão ser efetuados pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA nos próximos períodos; 

- Acompanhamento Gráfico do Índice Pluviométrico; 

- Relatório Fotográfico inclusive com meios de reprodução e impressão, mostrando o 

acompanhamento das diversas fases de execução dos serviços; 

- Relatório de Ações Ambientais. 

A CONTRATADA devera apresentar o relatório Mensal de Acompanhamento ao Município de 

Monte Alegre, no 5º dia consecutivo ao fechamento da apuração dos serviços ou conforme 

calendário estabelecido pela CONTRATANTE. 

 

6 . REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E CONTROLE 

6.1  Implantação das Instalações de Canteiro 

A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de recuperação de canteiro de obra e 

acampamentos. O projeto de recuperação da área destinada ao canteiro de obras e 

acampamentos deverá estar aprovado pelo CONTRATANTE assim como os prazos 

estabelecidos em cronograma seguindo as especificações técnicas de construção e 

segurança. 

 

6.2  Acompanhamento e Controle dos Serviços 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra, um livro com anotações diárias de 

todos os serviços autorizados pela CONTRATANTE ou Prepostos e executadas pela 

CONTRATADA. Os serviços relacionados no diário deverão estar detalhados indicando 

dimensões, volumes, estaqueamento, material empregado, jazida, bota-fora, forma de 

execução. Deverão ser registrados todos os imprevistos que impeçam o andamento dos 
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serviços e que venham a registrar atrasos contratuais. Este diário deverá manter-se 

atualizado e devidamente assinado pelos responsáveis da CONTRATADA e CONTRATANTE 

ou Preposto. 

Deverá ser apresentada no primeiro Relatório Mensal de Acompanhamento uma cópia do 

Termo de Abertura do Diário de Obra devidamente datado e assinado pelos responsáveis. 

O acompanhamento e controle de execução dos serviços deverão ser elaborados diariamente 

pela CONTRATADA, levantando as produções diárias dos serviços executados para a 

alimentação de gráficos de acompanhamentos, para que ao final de cada mês, possam 

visualizar as metas atingidas e readequar o cronograma físico estabelecido no plano de 

Diretor. 

Deverão fazer parte deste acompanhamento os serviços de montagem e suprimentos. 

 

6.3  Atualização de Cronograma Físico e Financeiro 

A CONTRATADA deverá diariamente manter os cronogramas físicos e financeiros 

atualizados de acordo com a execução diária dos serviços. As atualizações dos cronogramas 

deverão ser enviadas mensalmente ao Relatório Mensal de Acompanhamento para a 

Supervisora e Gerenciadora, em cópia física e em meio magnético, com arquivos editáveis, 

contendo as datas realizadas de início e fim das atividades, bem como as reprogramações 

das atividades previstas para o período e que não foram iniciadas e/ou concluídas.  

Os cronogramas físicos e financeiros deverão ser atualizados mensalmente, apontando os 

percentuais executados no mês e a redistribuição do saldo a executar no período previsto de 

execução de cada serviço. Portanto, no relatório mensal deverá ser encaminhada a 

atualização dos cronogramas físicos e financeiros do contrato. 

 

6.4  Acompanhamentos dos Histogramas de Mão de Obra e Equipamentos. 

Em consequência das produções mensais de serviços realizados e apontados nos 

Cronogramas Físicos e Financeiros, fazer a atualização dos histogramas fornecidos no Plano 

Diretor. Deverá estar relacionada dentro do período apurado, toda mão de obra e 

equipamentos previstos x realizado na Obra. 

 

6.5  Acompanhamento dos Marcos Contratuais  

A CONTRATADA deverá encaminhar no Relatório Mensal de Acompanhamento o 

Cronograma Físico de Execução dos Marcos Contratuais, sinalizando em verde os marcos já 

atendidos e estabelecendo as datas de cumprimentos dos que ainda estão programados. 
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6.6   Curvas de Progresso Físico e Financeiro 

a) A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente junto ao Relatório Mensal as curvas de 

progresso físico e financeiro previsto x realizado no período; 

b) As curvas a serem apresentadas serão, no mínimo, as seguintes: 

I. Geral do Contrato; 

II. Fases  

 

As fases deverão obedecer a itenização abaixo: 

N1 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE 

CONTENÇÃO  DE MONTE ALEGRE 

N2 - GERAL 

N3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

N4 – ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

N5 – CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE MONTE ALEGRE 

 

c) As curvas de avanço físico e financeiro demonstrarão a evolução prevista e realizada da 

obra em cada período. Deverão ser apresentadas separadamente por Estrutura obedecendo 

às fases acima. 

 

6.7  Controle de Subfornecedores e Subcontratados  

6.8  A CONTRATADA deverá manter atualizado um mapa detalhado da situação quanto à 

eventual contratação de subfornecedores de serviços, materiais ou equipamentos, nacionais 

ou importados, contendo a relação completa dos itens, a situação dos pedidos e ordens de 

compra e um cronograma completo de fabricação, inspeções e entregas de todos os itens e 

de executores de serviços especiais/específicos relativos às obras civis e/ou montagem das 

estações. As atualizações dos mapas e dos cronogramas deverão estar relacionadas no 

Relatório Mensal de Acompanhamento, dando a posição exata dos serviços e fornecimentos 

já subcontratados ou ainda em fase de aquisição. 

Equipamentos que serão montados e cujo fornecimento não é de responsabilidade da 

CONTRATADA, a mesma deverá solicitar a CONTRATANTE com antecedência de 60 

(sessenta) dias a alocação dos mesmos nos canteiros de Obra, para que seja cumprido o 

cronograma de execução dos serviços. 
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6.9  Programa de Inspeção e Testes  

A CONTRATADA deverá apresentar no Relatório Mensal de Acompanhamento um mapa de 

acompanhamento de testes nos equipamentos hidromecânicos Deverão ser relatados 

também todos os testes e inspeções apontadas no período em referência e seus respectivos 

resultados. 

 

6.10  Relatório Semestral de Desembolso 

A CONTRATADA deverá elaborar nos meses de janeiro e julho de cada ano, um Relatório 

Semestral de Desembolso. Este Relatório deverá contemplar os valores a serem 

desembolsados pela CONTRATANTE no próximo semestre. Ele deverá ser elaborado 

mediante uma revisão no Cronograma Físico e Financeiro da Obra, levando em consideração 

os serviços efetivamente executados até o momento e a previsão de execução dos próximos 

períodos ate a conclusão da obra.  

As revisões dos Cronogramas Físico e Financeiro deverão ser entregues juntamente com o 

Relatório. 

 

6.11  Controle de Pendências 

Das reuniões semanais para Análise do Controle, a CONTRATADA deverá preparar, e 

manter atualizada, uma lista de assuntos pendentes referentes ao Contrato, com registro das 

datas de entrada de cada assunto, providências, responsáveis, datas de solução. 

Deverão ser relatados os Pontos Críticos que possam ou estejam afetando o andamento dos 

serviços, e toda a alteração do escopo de trabalho que se fizer necessário; 

Esta relação de assuntos pendentes deverá ser encaminhada no Relatório Mensal de 

Acompanhamento para ciência e resoluções pendentes junto a CONTRATANTE. 

 

6.12  Controle de Índices Pluviométricos 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra, um mapa diário de acompanhamento 

de chuvas no período, e o mesmo deverá ser encaminhado no Relatório Mensal de 

Acompanhamento. 

 

6.13  Relatório Fotográfico 
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A CONTRATADA deverá encaminhar junto ao Relatório Mensal de Acompanhamento o 

Relatório Fotográfico da Obra, em meio magnético, para possível impressão e reprodução, 

facilitando assim o acompanhamento das diversas fases da obra. As fotos devem ser 

identificadas por WBS e datadas, correspondente ao período do Relatório Mensal de 

Acompanhamento. 

 

6.14  Relatório de Ações Ambientais 

A CONTRATADA deverá operacionalizar o seu processo gerencial ambiental por meio da 

retroalimentação dos dados em um acervo de informações e dados ambientais já 

sistematizados e inter-relacionados no âmbito do PISF, os quais facilitam e permitem o 

acompanhamento das alterações na qualidade ambiental durante o período de implantação 

do empreendimento. Esse processo gerencial inclui ainda a apresentação obrigatória em 

meio magnético, com arquivos editáveis do Relatório Mensal de Acompanhamento das Ações 

Ambientais tomadas no canteiro de obras no período respectivo, bem como o controle das 

solicitações e obtenção de Licenças. A abrangência desse Relatório estende-se não somente 

sobre os diferentes atributos ambientais do Lote de obras sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, como também àquelas que possam afetar a saúde e a segurança dos 

trabalhadores e das comunidades do entorno. 

Deverá apontar as áreas de supressão vegetal bem como as ações de recuperação do 

revestimento vegetal das mesmas, deverão mencionar as áreas de contaminação (fossas, 

mangueiro, locais de depósito de material sólido contaminado por óleo e graxa, depósitos de 

lixos) encontradas e a maneira de proceder a desinfecção, as áreas utilizadas como jazidas 

de empréstimos e bota-fora e a sua recuperação, a situação dos processos minerários e suas 

ações. Enfim, deverão ser relatadas todas as ações especificadas em anexo próprio referente 

a Especificações Técnicas de Obras Civis, Obras Prediais e Sistemas Auxiliares. 

 

6.15  Relatório do Sistema de Qualidade 

A CONTRATADA deverá apresentar no Relatório Mensal de Acompanhamento, o controle do 

sistema de qualidade implantado na obra observando a produtividade avaliada pelas curvas 

de progresso “prevista x realizada”, as não conformidades detectadas e as ações corretivas. 

 

6.16  Relatório de Segurança e Saúde Ocupacional 
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Conforme Regulamentação do Ministério do Trabalho fica a CONTRATADA obrigada a 

fornecer no Relatório Mensal de Acompanhamento o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos 

seus trabalhadores. 

A legislação estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na 

execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva 

de trabalho. 

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos 

à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da 

existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores. 

Deverão ser apresentados Gráficos indicadores: 

a) Gráfico de Incidência que representa uma relação entre total de acidentes ocorridos e o 

número médio de trabalhadores da obra, significando número de acidentes para cada 1.000 

trabalhadores; 

b) TFCA - Taxa de Acidentes com afastamento 

Número de Acidentes típicos (não inclui acidentes de trajeto ou doenças ocupacionais) com 

afastamento (que não retorne no mínimo no dia de trabalho seguinte ao evento) multiplicado 

por 1.000.000 e dividido pelas horas de exposição ao risco – HER; 

c) TFSA - Taxa de Acidentes sem afastamento 

Número de Acidentes típicos (não inclui acidentes de trajeto ou doenças ocupacionais) sem 

afastamento multiplicado por 1.000.000 e dividido pelas horas de exposição ao risco - HER; 

TG - Taxa de Gravidade (NBR-14280) 

Soma do número de dias perdidos mais a soma dos dias debitados, multiplicado por 

1.000.000 e dividido pelas Horas de Exposição ao Risco - HER; 

A CONTRATADA manterá em acompanhamento na obra além do PCMSO os seguintes 

programas: 

 PCMAT - Programa e Condições de meio Ambiente de Trabalho 

 PPRA - Programa de prevenção de riscos Ambientais 

 PAE - Plano de Atendimento á Emergências 

 PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos 

 

7 . Monitoramento por reuniões 

7.1  Introdução 
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a) Além das ferramentas de controle explicitadas, serão realizadas, sempre que o 

CONTRATANTE julgar necessário, reuniões objetivas e sucintas, com as Supervisoras, de 

maneira que os participantes não se ausentem por muito tempo de seus afazeres específicos. 

b) Estas reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, em formulários padronizados. 

A emissão será feita imediatamente após a conclusão das reuniões. 

 

7.2  Reunião Semanal de Análise do Contrato 

a) Serão realizadas semanalmente, conforme calendário a ser fornecido pela 

CONTRATANTE, e em dia a ser estabelecido entre as partes e com apoio da Supervisora. No 

caso de impossibilidade de ocorrência, esta deverá ser reprogramada. 

b) Principais itens a serem abordados: 

I. Análise do progresso do Contrato na semana anterior e acumulado; 

II. Análise da programação das duas semanas seguintes com ênfase na primeira semana; 

III. Pendências e /ou atividades críticas do momento; 

IV. Ações preventivas e corretivas necessárias. 

     

7.3  Reunião Mensal de Acompanhamento 

a) Esta reunião deverá ser realizada conforme calendário a ser fornecido pela 

CONTRATANTE ou Preposto, preferencialmente após a emissão do Relatório Mensal de 

Acompanhamento do Contrato. 

b) Serão abordados, dentro de uma visão gerencial, os andamentos dos serviços do Contrato. 

 

8 . RELATÓRIO FINAL 

Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir um relatório final contendo, no mínimo, 

as seguintes informações: 

 Histórico da execução dos serviços; 

 Registro dos principais eventos e outros fatos marcantes que apresentaram impactos 

relevantes no progresso dos serviços; 

 Planilha de Medição Final do contrato; 

 Cronograma Executivo da obra apresentando o previsto em contrato e o realizado; 

 Análises e comentários sobre alterações de projetos (traçado, especificações, 

supressões e/ou acréscimos, etc.), alterações de cronogramas, curvas de previsão inicial e 

realização (físico e financeiro), histogramas previstos e realizados de recursos humanos e de 

equipamentos; 
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 Caminho crítico planejado e realizado; 

 Subcontratações efetuadas com dados de recursos humanos, materiais e de 

equipamentos (alocados e/ou fornecidos); 

 Avaliações sobre os principais problemas enfrentados e sugestões para novos 

empreendimentos similares; 

 Relatório fotográfico dos principais eventos do Contrato; 

 Relatório dos serviços de recoformação dos terrenos de bota fora, jazidas de solo e 

pedreiras executados. 
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EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 
 
 
ANEXO IV 
 
 
M E M O R I A L     D E S C R I T I V O 
 

 
 
 
 

(S e r á    e l a b o r a d o    p e l a    c o n t r a t a d a    c o n c o m i t a n t e m e n t e    c om   
o   p r o j e t o    e x e c u t i v o) 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

C R O N O G R AM A   F Í S I C O  E  F I N A N C E I R O 
 
     (S e r á   p r o p o s t o p e l a c o n t r a t a d a). 
 
 
 
 
 

P R A Z O   D E   E X E C U Ç Ã O: 
 
 
N ã o   p o d e r á   u l t r a p a s s a r   o   p r a z o   m á x i m o   d e 18 m e s es 
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ANEXO VI 
 
 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS PELO MUNICÍPIO 
- 03 (três) parcelas bimestrais, de mesmo valor cada uma delas, cujo pagamento fica sujeito à 
liberação dos recursos pelo agente financeiro conveniado. (Ministério da Integração Nacional) 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONHECIMENTO DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS, 
DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES 
PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

DECLARO para os devidos fins da Licitação referente ao Edital RDC Presencial N.º 
001/2017-MONTE ALEGRE, cujo objeto é a ................................................................., que a 
empresa ........................................................., recebeu e analisou regularmente o Edital e 
seus Anexos. Foram ainda disponibilizados para conhecimento da empresa o Anteprojeto de 
Engenharia, normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita 
execução do objeto deste Edital. 
_____________, em ____ de ______ 2017. 
 
 
 
 
Recebemos todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço, 
na forma acima declarada. 
_______________________________________ 
Nome do Responsável Técnico da Licitante 
Reg. CREA e/ou CAU N.º ........................... 
......................................................................................... 
Nome e assinatura do representante legal 
Carimbo da empresa 
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                      ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE RECIBO DE DOCUMENTOS 
 

 
DECLARO que recebi na SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 
ALEGRE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PRAÇA 
TIRADENTES, 100. CIDADE BAIXA. CEP.  68.220-000. TELEFONE: (93) 3533-1010. 
MONTE ALEGRE – ESTADO DO PARÁ, os envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope N.º I) e a Proposta Técnica (Envelope N.º II) a serem anexados ao Edital RDC 
Presencial Nº. 001/2017- MONTE ALEGRE da empresa ________________________ 
 
Nome: 
Cargo: 
Matrícula: 
Registro do Protocolo 
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ANEXO IX 
 
 

(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º __________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º 
___________________________ 
DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação 
exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da Lei Nº. 
12.462/2011, que nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados 
no subitem 4.3 do edital da licitação referenciada. 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de 
licitação e seus Anexos. (EDITAL RDC PRESENCIAL N.º 001/2017- MONTE ALEGRE) 
. 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
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Atenciosamente, 
 
____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 

( Nome Da Empresa ) 
 
 
 
 
 

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 
 

ANEXO X 
 
 
MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 
 
AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA 
 
Pela presente submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa PROPOSTA DE PREÇO relativa 
ao EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB, declarando que: 
a) Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$ __________ 
(____________________________) referente ao mês da data limite para entrega da 
proposta; 
b) O prazo máximo de execução dos serviços será de ____ (__________) dias corridos, a 
contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, em conformidade com as condições 
estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da 
proposta; 
c) O responsável pela obra será o Engenheiro .................., Sr. _______, registrado no CREA 
e/ou CAU sob n.º ____, profissional detentor do acervo constante na Documentação para 
Habilitação, oferecida por esta empresa; 
d) Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente o Anteprojeto de Engenharia e 
Memorial Descritivo, conforme estabelecido nesta licitação; 
e) O fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, 
seguros, custos, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão 
inclusos na proposta; 
f) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data limite para sua apresentação. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XI 
 
 
 
 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 
 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º__________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º 
____________________________________ em cumprimento aos ditames editalícios 
(EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB) utilizamo-nos da 
presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, 
necessários para a licitação referenciada: 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida 
em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone (___) 
________, Fax (___) _________, E-mail ____________________ como representante desta 
Empresa. 
 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XII 

 
 
 
 
PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO 
 
O quadro de pessoal técnico deverá ser constituído no mínimo pelos seguintes técnicos: 
 
1 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA  
 
 
2 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  
 
3. SUPERVISOR DA OBRA 
 
 
OBS.: PARA ATENDIMENTO DOS ITENS 1 E 2 DO QUADRO ACIMA, A EMPRESA 
LICITANTE PODERÁ INDICAR SOMENTE UM ÚNICO PROFISSIONAL (ENGENHEIRO 
CIVIL e/ou ARQUITETO) OU UM PROFISSIONAL DISTINTO PARA A EXECUÇÃO DA 
OBRA E DOS PROJETOS. 
 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XIII 

 
 
MODELO DE IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 
 
 
IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 
Nome da Empresa Nome do Técnico No do CPF Vínculo/Código 
1....2....3....4....5.... 
Data de Admissão Especialização Posição na Firma Data de Nascimento Nacionalidade 
Endereço 
INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 
Número de Ordem Especificação Estabelecimento de 
Ensino ou Entidade Localidade Duração Ano de Conclusão 
EXPERIÊNCIA NO SETOR DE INTERESSE PARA ESTA OBRA 
Área Participação do Técnico no Serviço 
Discriminação dos serviços que participou M² Data de Início Data do Fim Função Empresa 
Responsável 
Indicado para 
Nos Itens de Serviço 
Assinatura do Técnico 
Nome do Informante Qualificação Assinatura do Informante 
A assinatura do Técnico representa: 
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos 
2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos 
3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto 
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ANEXO XIV 

 
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE 
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 
 
Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto 
desta licitação a serviço da_____________________ [NOME DA EMPRESA LICITANTE], 
inscrita no CNPJ N.º _________________. 
Outrossim, DECLARAMOS que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao 
Município de Monte Alegre, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os 
direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no 
âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer 
tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos 
profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 
Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Município de 
Monte Alegre/PA, em relação aos citados serviços: 
a) O Município de Monte Alegre/PA poderá proceder quaisquer alterações que considerar 
necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 
ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da 
Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº. 12.378/2010; 
b) O Município de Monte Alegre/PA, poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos 
planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do 
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não 
indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, 
inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou 
projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea 
“g”; e, 
b) O Município de Monte Alegre/PA poderá reutilizar os planos ou projetos originais para 
outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as 
adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o Município de Monte Alegre não 
nos remunerará por essa reutilização. 
DECLARAMOS ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor 
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Município de Monte Alegre/PA: 
1. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a 
inscrição “PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE”; e 
2. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos 
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção 
dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados do 
Município de Monte Alegre ou não. 
Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos 
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade 
das obras. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
______________________ 
Assinatura e Nome completo do Profissional 
[IDENTIDADE] – [CPF / MF] 
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ANEXO XV 
 
 

 
 
MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS EM ACERVO DA EMPRESA (OPERACIONAL) 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS EM ACERVO DA EMPRESA (OPERACIONAL) 
 
NOME DA EMPRESA ENDEREÇO CNPJ CREA 
 
OBRAS PROJETADAS / EXECUTADAS 
Área Participação do Técnico no Serviço 
Discriminação dos Serviços M²  
Data de Início 
Data do Fim  
Local 
Responsável 
Técnico 
Nome do Informante 
Função na empresa Assinatura do Informante 
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ANEXO XVI 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º __________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º _______________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*). 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XVII 

 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

Atestamos que a empresa __________________ inscrita no CNPJ N.º 
________________, através de seu representante, Engenheiro Civil 
________________________, registro no CREA n.º _______________, devidamente 
credenciado, esteve visitando os locais e tomou conhecimento de todas as condições 
para a execução das obras de construção de muro de contenção da cidade de Monte 
Alegre, com a finalidade de participar do procedimento licitatório realizado pelo 
EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 

 
 
. 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
_________________ 
Divisão da Engenharia 
 
 
___________________________________ 
Nome da empresa 
Responsável Técnico da Licitante 
Reg. CREA N.º ............. 
 
OBS: Para receber este ATESTADO, o representante da Empresa deverá apresentar cópia 
do documento do CREA, que comprove ser o mesmo Engenheiro Civil e ser Responsável 
técnico da licitante interessada. 
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ANEXO XVIII 
 
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO (PREÇOS) DA PROPONENTE 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 
 

Item DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
P. UNIT. C/ 

BDI  
P. Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 Placa da obra  m²  6,00     

1.2 Barracão de obra  m²  30,00     

1.3 Limpeza do Terreno  m²  50,00     

1.4 Mobilização/desmobilização  unid  1,00     

1.5 

Projeto executivo de Muro de arrimo, 
Asfalto, sinalização viária. Drenagem 
pluvial: dimensionamento, memória de 
cálculo, detalhamento, desenhos em 
planta e em elevação das peças 
dimensionadas. 

 unid  1,00   

  

  TOTAL DO ITEM 1         

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA         

2.1 Administração local da obra  MÊS  18,00     

  TOTAL DO ITEM 2         

            

3 PAVIMENTAÇÃO         

3.1 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIÁRIAS         

3.1.1 Locação planimétrica de linha  m  400,00     

3.1.2 Meio fio com sarjeta  m  800,00     

3.1.3 
Passeio em concreto 15 Mpa, não 
estrutural com uso de seixo rolado 
e=7,0cm. 

 m²  800,00   
  

3.1.4 
Calçadão em concreto 15 Mpa, não 
estrutural com uso de seixo rolado 
e=7,0cm. 

 m²  2.000,00   
  

3.1.5 
Escavação, carga e transporte de 
material de 1ª categoria. 

 m³  48.000,00   
  

3.1.6 
Espalhamento de material de 1a 
categoria com trator de esteira com 153 
HP 

 m³  48.000,00   
  

3.1.7 
Compactação de aterros a 100% de 
proctor normal 

 m³  38.400,00   
  

3.1.8 Aterro solo estabilizado granul. s/mistura m³ 36.388,57   
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3.1.8 
Sub base/base solo estabilizado granul. 
s/mistura 

 m³  1.706,67   
  

3.1.9 Imprimação  m²  4.800,00     

3.1.10 Pintura de ligação  m²  4.800,00     

3.1.11 CBUQ - Capa de Rolamento e=7,00 cm.  ton.  806,40     

3.1.12 
Transporte local com caminhão 
basculante 6 m3-Rodovia pavimentada 
DMT=5,00 Km 

 
tonxKm  

4.032,00   
  

3.1.13           

3.2 SINALIZAÇÃO         

3.2.1 
Fornecimento e implantação de Placa 
de sinalização semi-reflexiva incluindo 
poste de madeira 

 und  40,00   
  

3.2.2 
Placa esmaltada para identificação NR 
de rua, dimensões 45 x 25 cm. 

 und  25,00   
  

3.2.3 
Pintura de faixa - tinta base acrílica p/02 
anos 

 m²  500,00   
  

  TOTAL DO ITEM 3         

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

4.1 DRENAGEM         

4.1.1 Locação das galerias  m  454,00     

            

4.2 MOVIMENTO DE TERRA         

4.2.1 

Escavação mecanizada de vala com 
profundidade maior que 1,5 m até 4,0 m, 
largura até 1,5m, em solo de 1a 
categoria, em vias urbana. 

 m³  832,50   

  

4.2.2 
Escavação manual campo aberto em 
solo exceto rocha até 2,00m 
profundidade 

 m³  84,00   
  

4.2.3 
Regularização e apiloamento de fundo 
de valas 

 m²  639,00   
  

4.2.4 

Reaterro de vala/cava sem controle de 
compactação, utilizando retro-
escavadeira e compactador vibratório 
com material reaproveitado. 

 m³  499,50   

  

4.2.5 
Reaterro de valas / cavas, compactada 
a maço, em camadas de até 30 cm, com 
do material de jazida. 

 m³  50,40   
  

4.2.6 
Colçhão de areia, inclusive mão-de-obra 
de espalhamento, transporte com carro 
de mão e fornecimento comercial. 

 m³  63,90   
  

            

4.3 ESTRUTURA         

4.3.1 
Execução de poços de visita em 
concreto para rede simples até DN1000 
mm, inclusive tampa em concreto 

 und  7,00   
  

4.3.2 Execução de boca de lobo em alvenaria  und  14,00     
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tipo 2, inclusive tampa em concreto. 

4.3.3 
Execução de ala de lançamento em 
concreto para rede simples até DN1000 
mm. 

 und  6,00   
  

            

4.4 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 

      
  

4.4.1 Tubo    m  84,00     

4.4.2   m  160,00     

4.4.3   m  210,00     

            

TOTAL GERAL DO ITEM 4   

            

5 
MURO DE ARRIMO PARA 
CONTENÇÃO DE MARGENS (640 
metros) 

      
  

5.1 MURO DE CONCRETO ARMADO         

5.1.1 
Forma compensado 12 mm para 
concreto 

 m²  9.560,00   
  

5.1.2 Armadura aço CA-50/60  kg  417.263,60     

5.1.3 Concreto fck 30 Mpa - preparo  m³  7.360,00     

5.1.4 
Concreto fck 30 Mpa - lançamento e 
adensamento mecânico 

 m³  7.360,00   
  

5.2 
ESTACAS 30 X 30 cm INCLUSIVE 
CRAVAÇÃO 

      
  

5.2.1 
Estacas EPCA 30 x 30 cm com 
cravação 

 m  10.000,00   
  

TOTAL GERAL DO ITEM 5   

    6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

6.1 
Guarda corpo em aço galvanizado 
tubular d=3” m² 440,00   

6.2 
Pintura esmalte sintético inclusive 
zarcão m² 880,00   

6.3 
Contenção de aterro em concreto 
armado 1280m m³ 192,00   

TOTAL GERAL DO ITEM 6   

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO  

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
Importa o presente preço total dos serviços em: R$ ........... 
(................................................) 
Nome do Responsável: 
Assinatura: Data: 
OBS: Deverá conter carimbo da empresa e do engenheiro com sua devida assinatura. 
Os valores propostos já devem contemplar o BDI 
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ANEXO XIX 
 
 
 
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 
 
 
C R O N O G R A M A  F Í S I C O 
 
ITEM DESCRIÇÃO D IAS 
30 60 90 120 150 180 
Percentual Geral dos Serviços 
 
NOME DO RESPONSÁVEL: 
ASSINATURA: DATA: 
OBSERVAÇÕES: 1 - O cronograma será de barras, devendo ser anotado sobre cada 
uma o percentual mensal da etapa; 
2 - É necessário que seja anotado o percentual geral das etapas; 
3 - Deverá haver perfeita coerência entre o cronograma físico e o cronograma 
financeiro. 
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ANEXO XX 
 
 
 
 
MODELO CRONOGRAMA FINANCEIRO 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante) 
 
 
 
C R O N O G R A M A       F I N A N C E I R O 
 
MESES                              Código                       Etapas 
 
1º 
Bimestre   ..............  ............. 
PS  Valor 
2º 
Bimestre   ...............  ................ 
PS Valor 
 
3º 
Bimestre   ---------------  -------------- 
PS Valor  
 
 
NOME DO RESPONSÁVEL: 
ASSINATURA: DATA: 
 
OBS:1 - PS( = Percentual bimestral de Serviços) – Considerando o valor do PS apresentado 
na proposta, passa a ser peso nas medições para análise do cronograma. 
2 - A soma dos PS’s durante o prazo de contrato será igual a 100. 
3 - A empresa proponente deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 
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ANEXO XXI 
 
 
 
 
MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS (BDI) 
TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XXII 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS DO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO, ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA. 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º __________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º _______________, 
DECLARA, para fins de atendimento ao disposto no subitem ____ do Edital RD Presencial N.º 
01/2017 que na elaboração dos projetos e/ou execução das obras atenderá aos dispositivos 
do Plano Diretor do Município de Monte Alegre, bem como, às exigências das normas do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XXIII 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL 
N. 10.098/00 E DECRETO FEDERAL N. 5.296/04 
 
 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º __________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º _______________, DECLARA, para fins 
do disposto no subitem _____ do Edital RDC Presencial N.º 001/2017 que observará as 
determinações contidas na Lei Federal N.º 10.098/2000 e Decreto Federal N.º 5.296/04, 
normas que versam sobre a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com modalidade reduzida. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
 
 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XXIV 

 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO CONTROLE DE 
QUALIDADE 
 
 
A empresa ____________________, inscrita no CNPJ n.º ______________, neste ato 
representada por (nome do Representante Legal) ___________________abaixo assinado, 
declara que entregará ao Município de Monte Alegre Estado do Pará, até 15 (quinze) dias 
corridos após a assinatura do Contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade. 
Declara, outrossim, que a empresa está ciente que o controle de qualidade dos trabalhos 
respeitantes às empreitadas é da responsabilidade da Contratada e que o controle realizado 
pelo Município não isentará a Contratada das responsabilidades de deficiências e anomalias 
de construção que lhe sejam imputáveis. 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 
 
 

ANEXO XXV 
 
 
DECLARAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 
 
 
 
A empresa __________________, inscrita no CNPJ N.º ______________, neste ato 
representada pelo seu Representante Legal, Sr. (a) ____________________, abaixo 
assinado, declara que entregará ao Município de Monte Alegre/Pará, até 15 (quinze) dias 
corridos após a assinatura do contrato, novo Plano de Trabalho, se necessário, com as 
adequações e ajustes solicitados pelo Município. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 

ANEXO XXVI 
 
 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as 
relacionadas às atividades objeto deste Edital (Lei Federal nº.6.938/81, Decreto Federal 
nº.99.274/90, Lei Federal nº. 6.902/81), e outras. 
a) Ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal nº.9.605/98 - Lei que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 2º menciona que "o preposto, dentre 
outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a 
sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis". 
b) Tomamos total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrições 
ambientais, das proposições relativas à preservação do meio ambiente e à minimização dos 
impactos ambientais advindos das obras previstas neste Edital, cujas ações serão 
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, quando necessário; 
c) Responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às 
questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas 
aos licenciamentos ambientais, sem custos adicionais ao Município de Monte Alegre. 
d) Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais (LAP e LAI) 
da Construção de muro de contenção, assumindo as condições de validade das mesmas sem 
custos adicionais ao Município de Monte Alegre. 
e) Responsabilizamos pela obtenção e pagamento de taxas das Licenças Ambientais (LAP, 
LAI, LAO), das alterações no projeto ocorridas em função de solicitação nossa e/ou em 
decorrência de ação de nossa responsabilidade, objeto do presente edital. 
f) Assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes de 
proteção ambiental, constantes ou não do plano de trabalho, acompanhadas pela 
Fiscalização do Município de Monte Alegre/PA. 
g) Assumimos toda execução e custos inerentes à conservação, manutenção e o 
monitoramento ambiental das instalações e canteiro de obras; 
h) Assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, foco de 
proliferação endêmicas, higiene e pela qualidade sócio ambiental da obra; 
i) Assumimos, sem repasse para o Município de Monte Alegre, toda a responsabilidade por 
danos e ônus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados às obras ora 
licitadas, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos. 
j) Assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no 
Parágrafo 3º do Artigo 21 do Decreto Federal nº.99.274/90; 
k) Concluídas as obras, responsabilizamo-nos pela entrega ao Município de MONTE 
ALEGRE do Relatório de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo órgão ambiental 
competente, bem como a execução das condicionantes ambientais para a obtenção da 
Licença Ambiental de Operação - LAO da obra, de cuja aprovação dependerá a liberação das 
cauções contratuais. 
l) Assumimos o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a 
documentação ambiental da obra, inclusive as licenças e autorizações, assim como o acervo 
dos respectivos registros fotográficos antes e depois da execução de obra ou procedimento 
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de caráter ambiental, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material 
informativo para a confecção do Relatório de Controle Ambiental; 
m) Tomamos total conhecimento que pagamento da última medição somente será realizado 
após a entrega ao Município de Monte Alegre do Relatório de Controle 
Ambiental devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 
 
 

ANEXO XXVII  
 

MODELO PLACA DE PUBLICIDADE DA OBRA OU SERVIÇO 
 
 
 
CONSULTAR MODELO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO 
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EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 
 

ANEXO XXVIII 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ N.º __________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade N.º ________________ e do CPF N.º _______________, 
DECLARA, para fins de atendimento ao disposto no item ____ (e respectivos subitens) do 
Edital RDC Presencial N.º 001/2017 que cumprirá as determinações contidas em Lei Federal, 
Estadual e Municipal, no que concerne a medicina e segurança do trabalho, para tanto, 
adotara toda as recomendações administrativas referentes a matéria, inclusive para atender 
os termos do Edital RDC Presencial N.º 001/2017. 
 
_______, ___ de _______________ de 2017. 
Atenciosamente, 
_____________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XXIX– MATRIZ DE RISCO  
 
 
 

Serviços Riscos associados Competência 

Projeto 

a) Projeto 

 
 

 
Inadequação para provimento dos serviços na 
qualidade, quantidade e custo. 

 
CONTRATADA 

Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acréscimos nos volumes, necessidade de 
tratamentos especiais por ocasião das 
peculiaridades encontradas em campo, que 
divirjam do Anteprojeto, ou ainda mudança na 
técnica de construção prevista 

 
 

 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Ajuste nos métodos construtivos e/ou insumos 

e serviços 
 
Eventos na construção que impeçam o 
cumprimento de prazos ou que aumentem os 
custos 

 

CONTRATADA 
 
 

CONTRATADA 

Meio ambiente e 
Paisagismo 

a) Condicionantes 

ambientais 
- 
empreendi
mento 

 
 
 

 
 

 
 
 
Cumprimento das condicionantes ambientais 
da Licença Ambiental de Instalação, para
 implantação do empreendimento 

 

 
 

 
 
 

Município de 
MONTE 
ALEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) 
Condicionantes 
ambientais – 
áreas de apoio 

 

Necessidade de obtenção das licenças de 
instalação das áreas de apoio e captação de 
água 

 

CONTRATADA 
 

 Acréscimo ou mudança de processo 
construtivo e/ou insumos aplicados 

CONTRATADA 

Modificações das 

especificações de 

serviço 

a) Modificações das 

especificações de 

serviço 
 
 
 
 

 
 
 
O Município de Monte Alegre poderá modificar 
especificações de serviço, reduzir ou ampliar 
escopo 

 
 

 
 
 

Município de 
Monte 
Alegre 
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Patrimônio Histórico 

a) Patrimônio 

histórico, artístico e 

cultural 

 
 

 
Custos e atrasos associados com descobertas 
arqueológicas ou outras interferências com 
patrimônio cultural 

 
 
 
 

 
Município de 

Monte 
Alegre 

 
 
 
 
 
 

 

Outros 

a) Caso fortuito ou 

força maior 
 
 
 
 
 

 
Situações de obra que configurem caso fortuito 
ou força maior como enxurradas, 
escorregamentos, desabamentos e perdas de 
cimbramento 

 
CONTRATADA 

 
 

 

b) Desapropriação 
 

Aumento do número de áreas a serem 
desapropriadas  
 
Eventual atrasos de cronograma sem causa 
dada a Contratada 

Município de Monte 
Alegre 

 
 

Município de Monte 
Alegre 

b) Terraplenagem 

 

Acréscimo de volume de material de limpeza, 
com adicional de carga, transporte e 
disposição 
 
Acréscimo ou redução do volume previsto em 
Anteprojeto e o decorrente ajuste de transporte 
e reposição de material qualificado 
 
Refazimento de serviços conclusos e/ou 
bloqueados, perdidos por questões climáticas 

CONTRATADA 
 
 
 
CONTRATADA 
 
 

CONTRATADA 

c) Outros 
 

Acréscimo no quantitativo de elementos de 
drenagem previsto no Anteprojeto, para 
adequar às condições de campo encontradas 
 
Adequação dos métodos construtivos para 
otimizar a execução dos serviços 

CONTRATADA  
 
 
 
 
CONTRATADA 
 

 Acréscimos de quantitativos previsto no 
Anteprojeto para adequar às condições de 
campo encontradas 
 

CONTRATADA 
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EDITAL RDC PRESENCIAL Nº. 001/2017- PMMA / SEMOB 

 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E 
CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ  

 
ANEXO  XXX 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º /2017-PMMA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO 
DA NOVA ORLA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, 
NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 
MODALIDADE RDC PRESENCIAL Nº 
001/2017/PMMA/SEMOB, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
MUNCIPIO DE MONTE ALEGRE E 
_____________________, NA FORMA ABAIXO: 

 
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
(MF) sob o Nº   04.838.496/000128. Praça Tiradentes, 100. Cidade Baixa, com sede e foro 
na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará, representada neste ato por seu Prefeito 
Municipal, Sr. _______________________, brasileiro, casado, medico, RG no.      SSP/PA, 

CPF (MF) nº ____________, residente e domiciliado na cidade de Monte Alegre, 
 doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado ________________, com sede na 

______________________, Bairro ______, Cidade __________, Estado ____, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º _________________, neste ato representada por seu Representante 

Legal ____________________, nacionalidade _____, estado civil_________, 

profissão______, portador da Cédula de Identidade n.º _______ – Órgão 

Emissor/Estado______ e do CPF/MF sob o n.º ________, doravante denominada apenas 

CONTRATADA, firmam o presente Contrato, de acordo com o processo n.º ___________, e 

o resultado final do RDC PRESENCIAL n° 0012017-PMMA/SEMOB, resolvem celebrar o 

presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO - O presente 
Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto nº 
7.581/2011, e vincula-se ao Edital RDC PRESENCIAL Nº 001/2017-PMMA/SEMOB e seus 
anexos. 
 

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no 
Processo Administrativo nº x 
---/2017, cujo resultado foi homologado em data de .............. pelo Ordenador de Despesas do 
Município de Monte Alegre, também designado de MUNICIPIO, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E 
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO. 
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1.1. Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E 
CONSTRUÇÃO DA NOVA ORLA DA CIDADE / MURO DE CONTEÇÃO - MONTE ALEGRE, 
ESTADO DO PARÁ. 
  
1.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA PELO REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

1.3. O preço contratual ajustado é de R$ ___________ 
(__________________________________________). 
 
1.4. Os serviços objeto desta licitação estão estimados em R$ ______ ( __________
 ), na data BASE de referência de JAN/2018, cujas despesas correrão à conta da 
dotação orçamentária: 

 
ORGÃO: 24 – SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS 
PATRIMONIAIS 
FUNCIONAL: 15.451.0033.1012 – REFORMAR E CONSTRUIR ORLAS, TERMINAIS 
HIDROVIÁRIOS E PORTOS 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
1.5.  A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelos 
preços à vista, constantes das Planilhas de Preços anexas a este Instrumento, nos quais 
estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e 
despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza. 
 

1.6. A “data de referência dos preços” é o mês do orçamento da CONTRATANTE, ou seja, 
JAN/2016. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 

2.1. O prazo de execução dos serviços é de 18 (Dezoito) meses consecutivos, contados a 
partir da expedição da Ordem de Serviço Inicial. 
 

2.2. O prazo de vigência do Contrato é de 18 (dezoito) meses consecutivos, contados a 
partir da assinatura do Contrato. 
 

2.3. O termo “inicial”, para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data 
definida na(s) "Ordem (OS) de Serviço", expedida(s) pela CONTRATANTE; 
 

2.4. Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela 
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem do(s) 
prazo(s) contratual(is); 
 

2.5. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas 
condições estabelecidas nos incisos I a VI do §1º do Art. 57 da Lei 8.666/93; 
 

2.6. A 1ª Ordem de Serviço contemplará os serviços necessários à instalação e 
mobilização da CONTRATADA. 
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2.7. As demais Ordens de Serviços serão emitidas pela CONTRATANTE mediante o 
cronograma de execução das obras.  
 

2.8. Não serão aceitos eventuais pedidos de prorrogação de prazos baseados em atraso 
de execução de subcontratadas. 
 

2.9. O local onde serão executados na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIAS 
 
2.10. A CONTRATADA deverá entregar ao Município de Monte Alegre, até 10 (dez) dias 
úteis após a homologação do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a 
Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (Cinco por cento) do seu valor 
global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do 
Contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 18.1.1 do instrumento convocatório 
que precedeu este Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste 
instrumento. 
 

2.10.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações 
estipuladas neste Contrato. 
 

2.11. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município de Monte Alegre, em conformidade 
com os requisitos do item 3.5 deste Contrato, Seguro de Risco de Engenharia com cobertura 
de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada antes da emissão da ordem de serviço, tendo o 
MUNICÍPIO como BENEFICIÁRIO, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não 
inferior ao do Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento. 
 
2.12. A CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, será responsável pela 
contratação dos seguros necessários e, ou obrigatórios, cobrindo o objeto do Contrato, 
durante toda a sua vigência. 
 

2.13. Correrão por conta da CONTRATADA todos os danos ou prejuízos, cuja 
responsabilidade lhe caiba e não estejam cobertas por seguros, assim como, as franquias 
obrigatórias ou não, consignadas nas apólices. 
 

2.14. A CONTRATADA fará às suas expensas os seguros de sua responsabilidade, 
decorrentes de exigências legais, os quais serão considerados como incluídos nos preços 
constantes da Planilha de Quantidades e Preços que integram a sua Proposta. As 
correspondentes propostas dos seguros com os respectivos riscos previstos assinados pelos 
seguradores, sob pena de execução de garantia, deverão ser apresentadas na assinatura do 
Contrato e as apólices, especificações e seus anexos, bem como endossos de retificação ou 
ratificação, quando couberem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do 
Contrato ou da emissão das Seguradoras dos documentos correspondentes, bem como as 
comprovações de pagamento dos prêmios (quando parcelados ou não) nos prazos devidos 
(no máximo quinze dias após cada pagamento). 
 
2.15. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA 
apresentará as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da 
assinatura do correspondente Termo Aditivo. 
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2.16. A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e, 
desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 
 

2.16.1. Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, 
respeitadas as demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente à 
remuneração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, “pro rata tempore”, 
de acordo com a fórmula estabelecida no subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi 
prestada e a da liberação. 
 
3. CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 
 
3.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 
 
3.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente: 
 

3.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto 
contratado no prazo pactuado. 
 

3.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle 
das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico. 
 

3.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser 
alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, 
independente da não alteração do prazo final. 
 

3.4.1. O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o 
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução 
parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na CLÁUSULA DÉCIMA – 
PENALIDADES. 
 

3.5. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, 
inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos 
avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA – 
PENALIDADES, deste instrumento, em caso de seu inadimplemento. 
 

3.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessário, a sistemática de planejamento, 
acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentado em relatórios 
complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
 

3.5.2. Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com o MS 
PROJET. 
 

3.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de 
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multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na CLÁUSULA 
DÉCIMA – PENALIDADES. 
 

3.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES 
da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 
execução da CONTRATADA. 
 

3.7.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o 
prazo estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA. 
 
3.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO CONTRATUAL E 
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os 
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO. 
 
3.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês 
em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO. 
 
4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  
 
4.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente 
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais. 
 

4.2. Concluído cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 2 (dois) dias úteis, após formalmente 
comunicada pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição. 
 

4.2.1. Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá 
compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de 
sua proposta, devendo, encaminhar documentação hábil de cobrança juntamente com a 
planilha de Medição e Memória de Cálculo para providências de pagamento. 
 

4.2.2. Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma 
medição, serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a 
FISCALIZAÇÃO recebê-los. 
 

4.2.3. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá 
apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a 
seguinte documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor): 
 

4.2.3.1. Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este 
Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente. 
 

4.2.3.2. Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor 
indicado no relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra; 
 

4.2.3.3. Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da 
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil 
regular. 
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5.2.3.3.1 Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 
(cinco) dias úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de 
entrega. 
 

5.2.3.3.2  O pagamento referente à última medição ficará condicionada à entrega do 
documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 
 

5.2.3.3.3 Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas 
4.2.3.1 e 4.2.3.2, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato. 
 

4.3. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital e 
neste Contrato, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante 
apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança. 
 

4.3.1. Os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da 
CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no site oficial correspondente. Caso a 
CONTRATADA não esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serão efetuados após a 
comprovação da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeito de Negativa. 
 

4.3.2. Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação 
obrigatória esteja em conformidade ao exigido no item 4.2 deste instrumento contratual.  

 

4.3.2.1. A constatação de irregularidade não impedirá o pagamento das medições 
realizadas e atestadas pelo Município de Monte Alegre, mas implicará na instauração de 
procedimento administrativo específico, que garanta o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, para apurar a ocorrência de falta contratual e a sanção cabível. 

 

4.3.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido 
previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 
 

4.3.4. Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior. 
 

4.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada 
mês-calendário, no valor do Relatório de Medição aprovado pelo Município de Monte Alegre. 
Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, ao Município de 
Monte Alegre, no primeiro dia útil do mês-calendário subsequente. 
 

4.5. De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005, do Banco 
Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome 
completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, nome do Banco, nº da Agência e nº da 
conta para depósito, pelo MI, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro 
mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou jurídica 
CONTRATADA. 

 
4.6. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do 
serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas 
medições subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será 
deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 
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4.6.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
Município de Monte Alegre, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, 
mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 5.6 deste instrumento.  
 

4.7. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do MUNICIPIO, ocorridos após a 
liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, 
incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e 
índices constantes do item 5.6, deste Contrato. 
 

4.8. O Município de Monte Alegre fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de 
qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva 
no direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo. 
 

5.9.1 As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao 
documento de cobrança, a que se refere o Art. 2º, §6º da IN/SRF n.º 1.234/2012, em 02 
(duas) vias, assinadas pelo representante legal além de informar sua condição no documento 
fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se sujeitarão à 
retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal. 
 

4.9. O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 8 deste Contrato, podendo o 
Município de Monte Alegre realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada 
no protocolo do Município de Monte Alegre, da documentação de cobrança, desde que os 
documentos estejam corretos. 
 

4.9.1. Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem de 
prazo, a da emissão pelo Município de Monte Alegre do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 

4.10. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a 
Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, 
CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito 
com finalidade de Averbação), juntamente com os documentos mencionados no item 5.2.3 
referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas 
cabíveis e retenção dos créditos. 
 

4.10.1. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da 
matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI 
realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias 
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, 
relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 
 

4.11. O Município de Monte Alegre poderá sustar o pagamento de qualquer fatura 
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 

4.11.1. Execução defeituosa dos serviços. 
 

4.11.2. Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados. 
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4.11.3. Débito da CONTRATADA para com o Município de Monte Alegre quer proveniente da 
execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos 
contratuais. 
 
4.11.4. Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 
 
4.11.5. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o 
Município de Monte Alegre. 
 
4.11.6. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATDA. 
 
4.11.7. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas 
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas 
divergentes. 
 
5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO PREÇO 
 
5.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo os 
preços serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

V
I

II
R i *

0

0
  

Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento do Município de Monte Alegre; 
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

5.2. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam 
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO do Município de Monte Alegre. 
 
5.3. Os preços contratuais, em Reais, deverão ser reajustados pela variação dos índices 
da Coluna 35 – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação – Total – 
Código A0159428, calculados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e publicados na Seção 
de Índices Econômicos da Revista “Conjuntura Econômica”. 

 
5.4. Os índices a serem considerados no reajustamento dos serviços do projeto executivo 
serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela 
Fundação Getúlio Vargas, Custo Nacional de Construção Civil - Serviços de Consultoria – 
Coluna 39.  

 
5.5. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o 
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 
do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses. 
 
5.6. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
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5.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. 
 
5.8. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no item 6.1 deste Contrato, 
obedecendo-se os seguintes critérios: 
 
5.8.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 
etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma 
físico-financeiro. 
 
5.8.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 
serviços forem executados. 
 
5.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Município de 
Monte Alegre pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
 
5.10. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
5.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
6. CLÁUSULA SÉTIMA – DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA  
 
6.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à 
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura 
constatada na sua execução. 
 
6.2. A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas 
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos 
serviços contratados.  
 
6.3. A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico” 
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos 
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados. 
 
7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e 
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, 
ainda, a CONTRATADA a: 
 
7.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo 
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pelo 
Município de Monte Alegre. 
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7.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de 
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por 
sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e 
civil, apresentando, ainda, ao Município de Monte Alegre, quando solicitado, a relação 
atualizada desse pessoal. 
 
7.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente. 
 
7.1.4. Comunicar por escrito ao setor do Município de Monte Alegre responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 
 
7.1.5. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo 
com este Contrato e seus anexos. 
 
7.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução 
dos serviços, que o Município de Monte Alegre julgar necessárias conhecer ou analisar. 
 
7.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste 
Contrato. 
 
7.1.8. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das 
solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções 
contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de 
sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados. 
 
7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo MUNICÍPIO, de acordo com as 
disposições deste Contrato. 
 
7.1.10. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano 
que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens do Município de Monte Alegre ou sob sua 
responsabilidade ou ainda de terceiros. 
 
7.1.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, 
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 
registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
FISCALIZAÇÃO e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 
 
7.1.12. Constatado dano a bens do MI ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de 
terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, o Município de 
Monte Alegre lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de 
direito. 
 
7.1.13. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do 
prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO. 
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7.1.14. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a 
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA e/ou CAU 
competente. 
 
7.1.15. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em 
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados. 
 
7.1.16. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de 
técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, 
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior. 
 
7.1.17. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a 
providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos 
termos e condições originalmente aprovados pelo Município de Monte Alegre. 
 
7.1.18. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta 
aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato. 
 
7.1.19. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o 
Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos 
da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato e 
ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com 
os critérios definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, 
obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído. 
 
7.1.20. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF. 
 
7.1.21. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta licitação, sem prévia autorização do MUNICÍPIO. 

 
7.1.22. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e 
Coordenador dos Trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Monte Alegre - Pará. 
 
7.2. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CREA da região onde os 
serviços serão realizados, entregando uma via ao Órgão de FISCALIZAÇÃO do Município de 
Monte Alegre. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços. 
 
7.3. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos Responsáveis Técnicos no CREA da 
região onde os serviços serão executados, entregando uma via de cada anotação à 
FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes são 
indispensáveis para a emissão da 1ª Ordem de Serviço e início dos serviços por parte dos 
profissionais mobilizados. 
 
7.4. Se o Município de Monte Alegre relevar o descumprimento no todo ou em parte de 
quaisquer obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
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qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 
 
7.5. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele 
indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua 
substituição sujeita à aprovação do Município de Monte Alegre e desde que atendidas as 
condições originais de habilitação. 
 
7.6. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas 
condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a 
CONTRATADA de refazê-lo, o Município de Monte Alegre poderá contratar terceiro para 
executar o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo 
pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação. 
 
7.7. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA 
será responsável, ainda: 
 
7.7.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados. 
 
7.7.2. Perante o Município de Monte Alegre ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, 
por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
7.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da 
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas 
ou tiverem a sua execução suspensa. 
 
7.7.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 
Contrato. 
 
7.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato. 

 
7.8. A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para o Município de Monte 
Alegre, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da Supervisão 
e da Fiscalização e medição dos serviços por parte do Município de Monte Alegre 
 
7.9. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 
acordo com os modelos adotados pelo Município de Monte Alegre, que deverão ser afixadas 
em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
 
7.10. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o Município de Monte Alegre e 
no interesse da segurança do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao 
serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização 
diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas do Município. 
 
7.11. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
7.12. A CONTRATADA será responsável, entre outras, pelas seguintes atividades: 
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8.12.1. Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, 
equipamentos e instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras previstas. 
 
8.12.2. Instalação do canteiro de obras e de canteiros auxiliares nas diversas frentes de 
serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações necessárias, 
inclusive escritórios para abrigar a equipe da empresa supervisora, bem como laboratório 
para realização de ensaios e testes de controle tecnológico das obras. 
 
8.12.3. Serviços gerais de operação e manutenção do canteiro de obras e canteiros auxiliares 
nas diversas frentes de serviços. 
 
8.12.4. Serviços de desmobilização geral do canteiro de obras e instalações fixas e móveis 
utilizadas durante a execução dos serviços. 
 
7.13. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, 
além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do 
consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade 
solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como 
a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação. 
 
7.14. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou 
entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
7.15. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 
 
7.16. A CONTRATADA deverá cumprir as diretrizes e ações previstas nos programas 
ambientais de controle de obras e compensatórios, devendo observar, ainda, as instruções, 
especificações e normas de medição e pagamento, constantes deste Contrato. 
 
 
8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 
 
8.1. Caberá ao Município de Monte Alegre (MUNICÌPIO): 
 
8.1.1. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis. 
 
8.1.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 
serviços executados, medidos e aceitos. 
 
8.1.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por 
escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas. 
 
8.1.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 
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8.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na 
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção. 
 
8.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de 
débitos e da suspensão da prestação de serviços. 
 
8.1.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de 
multa(s), quando essa discordar do Município de Monte Alegre; 
 
8.1.8. Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da 
etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
 
8.1.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA 
dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro do Município de 
Monte Alegre para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA. 
 
8.2. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente 
medidos e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 
 
8.3. Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de 
Medição, conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO. Elaborar o Relatório 
de Medição referente aos serviços executados no período compreendido entre o primeiro dia 
e o último dia do mês anterior.  
 
8.4. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 
 
8.5. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
relativas à execução dos serviços. 
 
8.6. Proceder à liberação das áreas e locais para instalação dos canteiros bem como para 
implantação das obras previstas. 
 
8.7. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados.  
 
8.8. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO/MI, sem restrições 
de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a 
todos os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos 
julgados necessários. 
 
8.9. A FISCALIZAÇÃO/MI deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos 
dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento. 
 
8.9.1. A execução de cada serviço/etapa será aferido pela FISCALIZAÇÃO, em cada 
medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado. 
 
8.9.2. A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.  
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9. CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES 
 
9.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA, após 
regular processo administrativo, à penalidade de: 
 

a) multa moratória de até 0,5% por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 20 (vinte) dias. 

 
9.2. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
 
9.3. A inexecução total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia 
defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 
 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação; 
c) suspensão de licitar por até 02 (dois) anos com a União, Estados e Municípios; 
d) impedimento de contratar por até 05 (cinco) anos com a União, Estados e Municípios; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

 
9.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 
Contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 
 
9.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
 
9.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no item 10.3, desta Cláusula, as 
empresas ou profissionais que, em razão do Contrato decorrente desta licitação: 
 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
 

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
9.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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9.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
9.10. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
9.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
9.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
10.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará 
as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente. 
 
10.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, 
pelo Município de Monte Alegre: 
 
10.2.1. O não cumprimento de prazos. 
 
10.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos 
projetos. 
 
10.2.3. A lentidão na execução dos serviços, que leve o Município de Monte Alegre a presumir 
sua não conclusão no prazo contratual. 
 
10.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços. 
 
10.2.5. A paralisação injustificada dos serviços. 
 
10.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste 
Contrato, sem a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 
 
10.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato. 
 
10.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços. 
 
10.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços. 
 
10.2.10. A decretação de falência. 
 
10.2.11. A dissolução da sociedade. 
 
10.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da 
CONTRATADA que, a juízo do Município de Monte Alegre, inviabilize ou prejudique a 
execução deste Contrato. 
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10.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de 
fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA. 

 
10.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos. 
 
10.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do Município 
de Monte Alegre, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os 
desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato. 
 
10.2.16. Razões de interesse público. 
 
10.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
10.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 
 
10.3.1. A supressão de serviços, por parte do Município de Monte Alegre, sem anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei. 
 
10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Monte Alegre, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental. 
 
10.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo Município de 
MONTE ALEGRE relativos aos serviços já recebidos e faturados. 
 
10.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 
 
10.3.5. Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na 
forma do disposto no item 2.10. 
 
10.4. Nos casos relacionados nos itens 10.3.1 a 10.3.3 a CONTRATADA será ressarcida 
dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito 
a: 
 
10.4.1. Devolução da garantia prestada. 
 
10.4.2. Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do 
Contrato, porventura ainda não pagos. 
 
10.5. A rescisão do Contrato, efetivada pelo Município de Monte Alegre, com base no ajuste 
constante nos itens 10.2.1 a 10.2.15, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 
 
10.5.1. Assunção imediata, pelo MUNICÍPIO, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e 
no local em que se encontram, por ato próprio seu. 
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10.5.2. Ocupação e utilização, pelo Município de Monte Alegre, do local, instalações, 
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à 
sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, 
mediante avaliação prévia. 
 
10.5.3. Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, 
inclusive multas aplicadas. 
 
10.5.4. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
pela CONTRATADA. 
 
10.5.5. Suspensão de licitar por até 02 (dois) anos com a União, Estados e Municípios. 

 
10.5.6. Impedimento de contratar por até 05 (cinco) anos com a União, Estados e Municípios. 
 
10.5.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
10.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo MI ou pela CONTRATADA, não impedirá 
que o Município de Monte Alegre dê continuidade à execução dos serviços, mediante 
contratação de terceiros. 
 
10.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e 
ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos. 
 
10.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, o Município de Monte Alegre constituirá "Comissão" 
para arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá 
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu 
representante. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não 
comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo 
arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o 
relatório de arrolamento feito. 
 
10.9. Caso não convenha ao Município de MONTE ALEGRE exercer o direito de rescindir o 
Contrato, quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá 
suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas 
pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus 
interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
10.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da 
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da 
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia 
constituída. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 
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11.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta 
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os 
fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 
393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as 
obras/serviços contratados. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
12.1. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, 
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 
12.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve 
solucionar todas as pendências identificadas pela FISCALIZAÇÃO, sem ônus para o MI.  
 
12.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por 
este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo 
MI, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 
estipulado neste Contrato. 
 
12.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos 
prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 
exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo MI, dentro dos 
prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado 
neste Contrato. 
 
12.4. Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS 
DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços 
estiver concluído e já realizada a respectiva medição. 
 
12.5. Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como 
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar partes do objeto deste ajuste, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
14.2. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que 
não constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% 
(trinta por cento) do total dos valores contratados, devendo a empresa indicada pela Licitante 
contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que 
comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos 
termos previstos neste Edital. 
 

4.3.1. Somente os serviços abaixo relacionados poderão ser subcontratados, mediante 
prévia e expressa autorização do Município de Monte Alegre, desde que observado o limite 
estabelecido no item anterior: 
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a) Levantamentos topográficos. 
 
14.3. Em caso de necessidade de subcontratação, a CONTRATADA deverá solicitar, por 
escrito, autorização expressa da CONTRATANTE para subcontratar parte dos serviços objeto 
deste Contrato informando e/ou apresentando: 
 
a) nome e endereço da empresa a ser subcontratada; 
b) nome e endereço dos titulares e prepostos da empresa a ser subcontratada; 
c) serviços a serem subcontratados; 
d) nome, especialidade e número do registro no CREA, do responsável técnico pelos 
serviços subcontratados; 
e) local e endereço das instalações a serem utilizadas pela(s) subcontratada(s), bem 
como data prevista para o inicio e conclusão dos serviços a serem subcontratados; e, 
f) Contrato social da empresa a ser subcontratada, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou Cartório competente, bem como os documentos referentes a regularidade fiscal, 
de acordo com o Art. 29 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 1993. 
 
14.4. A autorização será dada pela CONTRATANTE, também por escrito, após o estudo da 
sua conveniência, através de Carta de Anuência. 
 
14.5. A subcontratada deverá fornecer relação nominal dos empregados designados para a 
execução dos serviços onde conste o número de registro de empregado, número e série da 
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da 
substituição, admissão e demissão do empregado. 
 
14.6. A empresa a ser subcontratada deverá comprovar as mesmas condições de 
habilitação estabelecidas no edital de licitação que deram origem a este Contrato, no que 
respeita à habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e à 
qualificação técnica, todas compatíveis com os serviços a serem subcontratados. 
 
14.7. A subcontratação, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, não exime a 
CONTRATADA das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo a mesma como 
única responsável perante a CONTRATANTE. 
 
14.8. A subcontratada poderá solicitar, diretamente à CONTRATANTE, a emissão de 
atestados técnicos relativos à parte dos serviços que lhe foi transferida, de acordo com a 
Carta de Anuência, indicando quantitativos e valores dos serviços efetivamente executados e 
devidamente certificados pela CONTRATANTE. 
 
14.9. Poderá ser permitido que a(s) CONTRATADA(s) sofra(m) processo de Fusão, 
Incorporação ou Cisão, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas neste 
Contrato, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a CONTRATANTE deverá ser 
notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por 
parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação 
dos requisitos contidos nos itens 8.13 e 8.14 do Edital. 
 
14.10. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços 
considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional. 
 
14.11. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 
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contratado perante o Município de Monte Alegre quanto à qualidade técnica da obra ou do 
serviço prestado. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas 
contratuais. 
 
14.2. Caberá à fiscalização verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos em 
conformidade com este Contrato e os documentos que o integram. 
 
14.3. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive 
rejeitando serviços que estiverem em desacordo com este Contrato, com as Normas Técnicas 
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pela sua execução, obrigando-se desde já a 
CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e todos os 
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
14.4. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo 
executado dentro dos termos deste Contrato, dando conhecimento do fato à CONTRATANTE, 
responsável por este Contrato. 
 
14.5. Cabe à FISCALIZAÇÃO (Município de Monte Alegre) verificar a ocorrência de fatos 
para os quais possa vir a ser estipulada qualquer penalidade contratual. A FISCALIZAÇÃO 
(Município de MONTE ALEGRE) informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação da falta 
incorrida. 
 
14.6. A CONTRATANTE reservar-se-á o direito de fazer exigências à CONTRATADA, 
sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física de seus técnicos e 
funcionários o exercício de suas atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das 
suas propriedades e das ações que afetam o meio ambiente. 
 
14.7. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da Seção IV 
do Capítulo III da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
15.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie. 
 
15.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução 
deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras. 
 
15.3. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
15.4. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da 
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência 
ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho. 
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15.5. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa do Município de Monte Alegre. 
 
15.6. O Município de Monte Alegre reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, 
mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste 
direito, porém, o MUNICIPIO se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA. 

 
15.7. É vedada a celebração de termos aditivos aos contratos, exceto nos seguintes casos: 

 
a) para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 

força maior. 
 

b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
15.8. Da Matriz de Risco  
 

a) A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que define as responsabilidades do Município 
de Monte Alegre e da CONTRATADA na execução deste contrato.  

 
b) A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido 
na MATRIZ DE RISCO deste contrato. 
 

c) A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, 
cu ja  responsab i l i dade  é  do  Mun ic íp io  de  Mon te  A leg re , conforme 
estabelecido na MATRIZ DE RISCO deste contrato. 
 

d) Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no 
instrumento respectivo, o anexo - Matriz de Risco. 

 
e) O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O 
risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado 
evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda 
mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento que gere provável prejuízo econômico. 

 
f) A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco. 
 
g) O caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de 
Risco são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
h) A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos 

por ela assumidos neste contrato. 
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i) A CONTRATADA declara ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 
proposta. 

 
15.9. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial 
emitido contra o Município de Monte Alegre. 
 
15.10. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações 
ajustadas neste Instrumento. 
 
15.10.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos 
pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de 
transcrição e lhe são anexos. 
 
15.11. Compete ao Município de Monte Alegre dirimir divergência, de qualquer natureza, 
havida entre os documentos integrantes deste Instrumento. 
 
15.12. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que 
todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito 
e aceitas pelo Município de Monte Alegre. 
 
15.13. O Município de Monte Alegre poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo 
presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro dos serviços. 
 
15.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da 
equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de 
Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva 
capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à 
análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior. 
 
15.14.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com 
os critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do 
substituído. 
 
15.15. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado 
da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja 
citada o MI na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o MI autorizado a fazer a 
retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito da 
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o 
trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO 
pelo Órgão Jurídico do Município de Monte Alegre. 
 
15.16. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à 
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor 
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente. 
 
15.17. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em 
julgado, a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA 
atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata 
tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos 
depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos destas Condições Contratuais. 
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15.18. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso o 
Município de Monte Alegre seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos 
depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo 
valor liberado. 
 
15.19. Executado o objeto contratual, o mesmo será objeto de: 
 
15.19.1. Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu 
acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de conclusão da obra/serviços. 
 
15.19.2. Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias 
consecutivos após o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO CONTRATUAL 
 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Monte Alegre, Estado do Pará, como o 
competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
16.2. E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza 
seus jurídicos efeitos. 

 
Monte Alegre,   de     de 2017 

 
_______________________________                    _______________________________              
                                                                              CONTRATADA   

   CONTRATANTE   
 
TESTEMUNHAS: 
 
   

Nome:  Nome: 
CPF/MF:  CPF/MF: 
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RDC Nº 00___/201___-PMMA/SEMOB 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
Prezados (as) Senhores (as): 
 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS 
PATRIMONIAIS e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos 
preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o (93) 3533-1010 ou e-
mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br   
O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta 
de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela 
legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande 
circulação. 

 
Monte Alegre,  ___ de ___   de 201  . 

___________________ 

Presidente CPL 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
RDC Nº 00___/201___-PMMA/SEMOB 

 
Objeto:  

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:  FAX:                                Celular:  

CIDADE/ESTADO:  

E-MAIL: 

 
Recebemos, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre / SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, nesta data, cópia do Edital da Licitação 
acima identificada. 

__________________________,_____de ______________ de 201   . 
 

________________________________________ 
Assinatura 

(A assinatura é opcional e caso de envio por e-mail) 

mailto:licitacoes@montealegre.pa.gov.br
mailto:licitacoes@montealegre.pa.gov.br
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